

令和5年度  
工事発注見通し  
(10月1日以降発注見通分)

- ◇ この資料は、10月1日以降の工事発注見通しです。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。  
工事に必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは、掲載していません。  
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容のお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

井 手 町

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.1

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	建設課	町道29号線道路改良 第2工区その1工事	大字井手	8ヶ月	土木	L=50m 土工、補強土壁工	第1四半期	発注済
2	建設課	町道29号線道路改良 第2工区その3工事	大字井手	4ヶ月	土木	L=50m 土工、排水路工	第2四半期	発注済
3	建設課	町道49号線 道路改良工事	大字多賀	4ヶ月	土木	L=40m ブロック積	第3四半期	発注済
4	建設課	町道2号線道路改良 工事	大字多賀	5ヶ月	土木	L=150m 盛土工、舗装工	第1四半期	発注済
5	建設課	町道35号線他舗装修繕 工事その1	町内一円	3ヶ月	舗装	L=200m 舗装工	第1四半期	発注済
6	建設課	町道35号線他舗装修繕 工事その2	町内一円	3ヶ月	舗装	L=200m 舗装工	第2四半期	発注済
7	建設課	町道35号線他舗装修繕 工事その3	町内一円	3ヶ月	舗装	L=200m 舗装工	第3四半期	入札時期 変更
8	建設課	町内舗装	町内一円	3ヶ月	舗装	L=200m 舗装工	第3四半期	入札時期 変更
9	建設課	町道21-08号線道路改 良工事	大字井手	3ヶ月	土木	L=30m 土工、舗装工	第3四半期	
10	建設課	町内道路除草作業	町内一円	3ヶ月	土木	除草1回刈	第1四半期	発注済

250万円以上工事

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.2

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
11	建設課	橋梁修繕工事 (JR多賀駅跨線橋)	大字多賀	4ヶ月	土木	L=30m 橋梁補修工	第3四半期	入札時期 変更
12	建設課	河川浚渫工事その1	町内一円	4ヶ月	土木	L=500m 浚渫工	第1四半期	発注済
13	建設課	河川浚渫工事その2	町内一円	3ヶ月	土木	L=500m 浚渫工	第1四半期	発注済
14	建設課	下排水路工事その1	町内一円	3ヶ月	土木	L=70m 水路工、舗装工	第1四半期	発注済
15	建設課	下排水路工事その2	町内一円	3ヶ月	土木	L=70m 水路工、舗装工	第3四半期	入札時期 変更
16	建設課	下排水路工事その3	町内一円	3ヶ月	土木	L=70m 水路工、舗装工	第3四半期	
17	建設課	下排水路工事その4	町内一円	3ヶ月	土木	L=70m 水路工、舗装工	第3四半期	
18	建設課	町内公園整備工事	大字井手	3ヶ月	土木	樹木伐採、整地	第2四半期	発注済
19	建設課	さくら公園除草作業	大字井手	5ヶ月	土木	除草2回刈	第1四半期	発注済
20	建設課	多賀地区町営住宅 解体工事	大字多賀	4ヶ月	解体	住宅解体	第3四半期	入札時期 変更

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.3

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
21	建設課	多賀地区町営住宅駐車場整備工事	大字多賀	3ヶ月	土木	排水工、舗装工	第3四半期	
22	建設課	合藪ポンプ場耐震補強工事	大字井手	6ヶ月	建築	耐震補強	第2四半期	発注済
23	建設課	上井手高区揚水場改築更新(5-1)工事	大字井手	4ヶ月	水道	受水槽更新	第2四半期	発注済
24	建設課	水源地取水井戸洗淨	大字井手	3ヶ月	水道	取水井戸洗淨	第2四半期	廃工
25	建設課	石綿管更新(5-1)	大字井手	4ヶ月	水道	石綿管更新	第2四半期	発注済
26	建設課	石綿管更新(5-2)	大字井手	4ヶ月	水道	石綿管更新	第3四半期	入札時期変更
27	建設課	配水管整備(5-1)	大字多賀	4ヶ月	水道	配水管整備	第1四半期	発注済
28	建設課	配水管整備(5-2)	大字多賀	4ヶ月	水道	配水管整備	第3四半期	入札時期変更
29	建設課	公共下水道改築更新(5-1)	大字井手	6ヶ月	機械	マンホールポンプ更新	第3四半期	入札時期変更
30	建設課	公共下水道改築更新(5-2)	大字井手	6ヶ月	土木	マンホール蓋更新	第2四半期	発注済

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.4

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
31	建設課	公共下水道改築更新 (5-3)	大字井手	6ヶ月	機械	マンホールポンプ 更新	第3四半期	
32	建設課	公共下水道改築更新 (5-4)	大字井手	6ヶ月	土木	マンホール蓋更 新	第3四半期	発注済
33	建設課	公共下水道面整備 (5-1)	大字井手	4ヶ月	土木	下水道管布設	第1四半期	発注済
34	建設課	公共下水道面整備 (5-2)	大字多賀	4ヶ月	土木	下水道管布設	第3四半期	
35								
36								
37								
38								
39								
40								

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.5

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	学校教育課	井手小学校児童トイレ改修工事	井手野神地内	2ヶ月	建築	トイレ改修工事	第1四半期	発注済
2	学校教育課	泉ヶ丘中学校トイレ改修工事	井手橋ノ本地内	2ヶ月	建築	トイレ改修工事	第4四半期	入札時期変更
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.6

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	社会教育課	旧井手町立山吹ふれあいセンター解体	井手町地内	5月	解体	旧井手町立山吹ふれあいセンター解体	第3四半期	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和5年度工事発注見通し

令和5年10月 1日

NO.7

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	同和・人権政策課	扇畑第1緑地整備	井手町大字井手 小字扇畑地内	2カ月	土木	防災広場整備	第1四半期	発注済
2	同和・人権政策課	町営住宅外壁改修工事	井手町大字井手 小字南溝地内	4カ月	建築	簡二11戸	第2四半期	発注済
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								