

令和4年度

委 託 設 計 書

当初

委託番号

委 託 名

4 総委第10号

庁用備品等移転業務委託

履行場所 綴喜郡井手町大字井手小字東高月他地内

設計額

円

請負対象額

円

履行期限

令和5年7月31日限り

請負額

精算額

今回支払額

設計概要

工

種

数 量

摘 要

庁用備品等移転業務

一式

井 手 町

内訳書

委託名 : 4総委第10号 庁用備品等移転業務委託

作業先住所 : 綴喜郡井手町大字井手小字東高月他地内

(単位:円)

中計	小計	費目	明細項目	数量	単位	単価	金額
1	00	全館養生					
	01	養生資材					
			青ベ`ニヤ	200	枚		
			板段ホ`ール	130	枚		
			ベ`ニヤ立て	130	枚		
			布テ`フ	30	巻		
			養生テ`フ	20	巻		
			養生シート	5	巻		
			プ`ラ`スチックベ`ニヤ	20	枚		
			ジ`ャハ`ラ	42	枚		
			その他養生材 (エレベータ箱内養生1基)	1	式		
			資材運搬車	4	台		
			作業監督者	2	人		
			作業責任者	2	人		
			一般作業員	16	人		
			作業員交通費	20	人		
	02	養生敷設修正作業	(代表養生敷設期間中 1回手直しを想定。)				
			作業監督者	2	人		
			作業責任者	2	人		
			一般作業員	10	人		
			作業員交通費	14	人		
						【1 合計】	
2	00	梱包資材					
			A4ダ`ンホ`ール	4000	箱		
			クラフトテ`フ	200	巻		
			E7キャップ	10	本		
			ラ`ベル	14000	枚		
			OA機器ダ`ンホ`ール	100	箱		
			作業責任者	3	人		
			一般作業員	15	人		
			作業員交通費	18	人		
			資材運搬車	10	台		
						【2 合計】	
3	00	事前運搬作業					
	01	事前運搬①	週末土日想定 現庁舎→新庁舎3階書庫室へ書類ダンボールの運搬 1				
			作業監督者	2	人		
			作業責任者	2	人		
			一般作業員	50	人		
			作業員交通費	54	人		
			車輛費 (2t車)	8	台		
			資材運搬車	2	台		

内訳書

委託名 : 4総委第10号 庁用備品等移転業務委託

作業先住所 : 綴喜郡井手町大字井手小字東高月他地内

(単位:円)

中計	小計	費目	明細項目	数量	単位	単価	金額
	02	事前運搬②	週末土日想定 現庁舎→新庁舎3階書庫室へ書類ダンボールの運搬 2				
			作業監督者	2	人		
			作業責任者	2	人		
			一般作業員	40	人		
			作業員交通費	44	人		
			車輛費 (2t車)	8	台		
			資材運搬車	2	台		
	03	事前運搬③	転用什器の運搬、施工 書類ダンボールの運搬				
			作業監督者	2	人		
			作業責任者	2	人		
			一般作業員	40	人		
			什器解体施工作業員	8	人		
			作業員交通費	52	人		
			車輛費 (4t車)	6	台		
			資材運搬車	2	台		
						【3 合計】	
4	00	本移転					
	01	本移転	3連休日程				
			作業監督者	3	人		
			作業責任者	6	人		
			一般作業員	120	人		
			警備交通誘導員	6	人		
			作業員交通費	135	人		
			車輛費 (2t車)	10	台		
			資材運搬車	3	台		
			移転元 (ふれあいセンター等) 養生費				
			青ペニヤ	20	枚		
			巻きダンボール	10	巻		
			養生シート	1	巻		
			養生テープ	10	巻		
			布テープ	10	巻		
			その他養生材	1	式		
			資材運搬車	1	台		
						【4 合計】	
5	00	準備作業					
			諸経費	1	式		
						【5 合計】	
6	00	特殊作業					
			グランドピアノ運搬	1	式		
						【6 合計】	
【1~6 合計】							
千円止め							
【消費税】							
【総合計】							