

# 工 事 入 札 概 要 報 告

建設課

区 分	内 容														
工 事 名	26災査第1901号 才田川河川災害復旧工事														
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工事延長</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">44.4m</td> </tr> <tr> <td>ブロック積工</td> <td style="text-align: right;">57㎡</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td style="text-align: right;">5㎡</td> </tr> <tr> <td>小口止工</td> <td style="text-align: right;">1箇所</td> </tr> <tr> <td>石積工</td> <td style="text-align: right;">1㎡</td> </tr> <tr> <td>袋詰玉石工</td> <td style="text-align: right;">11袋</td> </tr> <tr> <td>掛桶工</td> <td style="text-align: right;">29m</td> </tr> </table>	工事延長	44.4m	ブロック積工	57㎡	植生工	5㎡	小口止工	1箇所	石積工	1㎡	袋詰玉石工	11袋	掛桶工	29m
工事延長	44.4m														
ブロック積工	57㎡														
植生工	5㎡														
小口止工	1箇所														
石積工	1㎡														
袋詰玉石工	11袋														
掛桶工	29m														
開 札 日	平成27年10月14日														
落 札 者 名	木田政組          木田 豊誠														
工 期	契 約 日 の 翌 日 ～ 平 成 27 年 12 月 15 日														
契 約 金 額	¥6,004,800          -          (うち消費税相当額          ¥444,800)														
指 名 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・井手町建設工事指名等選定要綱に基づく</li> <li>・指名・受注機会の均等による</li> </ul>														
指名業者及び 入札者、入札 金額	別紙														
そ の 他															

# 工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。  
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示していません。

案件情報	
案件番号	6030201500002201
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	26災害第1901号 才田川河川災害復旧工事
工事場所	綴喜郡井手町大字多賀地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	平成27年12月15日
予定価格(税込)	6,933,600 円 (入札書比較価格:6,420,000 円)
最低制限価格(税込)	6,002,640 円 (入札書比較価格:5,558,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成27年10月14日 午後02時07分
落札業者名	木田政組
落札金額(税込)	6,004,800 円 (入札書記載金額:5,560,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	木田政組	5,560,000円	落札
2	(株)上田組	6,350,000円	
3	福島建設	5,520,000円	失格
4	(有)新喜建設	5,541,000円	失格
5	(株)OHC	5,541,000円	失格
6	西工(株)	5,542,000円	失格
7	中谷組	5,548,000円	失格
8	有和建設	5,548,000円	失格
9	吉仲建設	5,554,000円	失格
10	(株)小川電気商会	-	辞退
11	伸幸建設	-	辞退
12	田中組	-	入札書不着
13	西田組	-	入札書不着
14	林田組	-	入札書不着

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページに戻る](#)