

工 事 入 札 概 要 報 告

建設課

区 分	内 容
工 事 名	6 下排第 2 号 玉ノ井下排水路改修工事
工 事 概 要	延長 106m 舗装工 494m² 側溝工 146m 集水柵工 4 箇所
開 札 日	平成26年11月28日
落 札 者 名	有和建設 有馬 芳和
工 期	契 約 日 の 翌 日 ～ 平 成 27 年 2 月 27 日
契 約 金 額	¥7,984,440 - (うち消費税相当額 ¥591,440)
指 名 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・井手町建設工事指名等選定要綱に基づく ・指名・受注機会の均等による
指名業者及び 入札者、入札 金額	別紙
そ の 他	

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6030201400003401
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	6下棟第2号 玉ノ井下排水路改修工事
工事場所	畿喜郡井手町大字井手小字玉ノ井地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	平成27年2月27日
予定価格(税込)	9,493,200 円 (入札書比較価格: 8,790,000 円)
最低制限価格(税込)	7,982,280 円 (入札書比較価格: 7,391,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成26年11月28日 午後02時07分
落札業者名	有和建設
落札金額(税込)	7,984,440 円 (入札書記載金額: 7,393,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	有和建設	7,393,000円	落札
2	福島建設	7,398,000円	
3	(株)OHC	8,394,000円	
4	(株)上田組	8,700,000円	
5	吉仲建設	7,384,000円	失格
6	中谷組	7,385,000円	失格
7	西田工業	7,385,000円	失格
8	木田政組	7,389,000円	失格
9	(有)新喜建設	-	辞退
10	伸幸建設	-	入札書不着
11	田中組	-	入札書不着
12	林田組	-	入札書不着

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)