

# 工 事 入 札 概 要 報 告

建設課

区 分	内 容
工 事 名	6 下排第 3 号 立石下排水路改修工事
工 事 概 要	延長 50m 舗装工 <span style="float: right;">169m<sup>2</sup></span> 側溝工 <span style="float: right;">50m</span>
開 札 日	平成27年1月29日
落 札 者 名	西田工業      西田 美喜
工 期	契 約 日 の 翌 日 ～ 平 成 27 年 3 月 30 日
契 約 金 額	¥3,039,120      -      (うち消費税相当額      ¥225,120 )
指 名 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・井手町建設工事指名等選定要綱に基づく</li> <li>・指名・受注機会の均等による</li> </ul>
指名業者及び 入札者、入札 金額	別紙
そ の 他	

## 工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。  
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6030201400003901
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	6下排第3号 立石下排水路改修工事
工事場所	綴喜郡井手町大字多賀小字立石地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	平成27年3月30日
予定価格(税込)	3,618,000 円 (入札書比較価格:3,350,000 円)
最低制限価格(税込)	3,039,120 円 (入札書比較価格:2,814,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成27年01月29日 午後02時06分
落札業者名	西田工業
落札金額(税込)	3,039,120 円 (入札書記載金額:2,814,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	西田工業	2,814,000円	落札
2	有和建設	2,815,000円	
3	(株)林三建設	2,816,000円	
4	(株)不川起業	2,817,000円	
5	(株)タイセイ	2,817,000円	
6	西島組	2,818,000円	
7	(株)上田組	-	辞退
8	(有)新喜建設	-	辞退
9	田中組	-	辞退
10	(株)山城設備	-	辞退
11	大刮建設工業	-	辞退
12	木田政組	-	辞退
13	田中組	-	入札書不着
14	林田組	-	入札書不着

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)