

工 事 入 札 概 要 報 告

上下水道課長

区 分	内 容
工 事 名	4下水工第3号 井手町公共下水道面整備（4-1）工事
工 事 概 要	管布設工（本管） 78m マンホール工 3基 舗装仮復旧工 62m ²
開 札 日	令和4年7月21日
落 札 者 名	西工(株) 代表取締役 西島 誉晃
工 期	契 約 日 の 翌 日 ～ 令 和 4 年 10 月 7 日
契 約 金 額	¥4,175,600 - （うち消費税相当額 ¥379,600）
指 名 理 由	・井手町建設工事指名等選定要綱に基づく ・指名・受注機会の均等による
入札参加者び 入札金額	別紙
そ の 他	

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン (-) で表示しています。

開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6030202200002101
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	4下水工第3号 井手町公共下水道面整備(4-1) 工事
工事場所	綴喜郡井手町大字井手小字東高月他地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	令和4年10月7日
予定価格(税込)	4,779,500 円 (入札書比較価格: 4,345,000 円)
最低制限価格(税込)	4,175,600 円 (入札書比較価格: 3,796,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	令和4年07月21日 午後02時31分
落札業者名	西工(株)
落札金額(税込)	4,175,600 円 (入札書記載金額: 3,796,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	西工(株)	3,796,000円	落札
2	(有) 新喜建設	3,796,000円	抽選
3	林田組	3,796,000円	抽選
4	木田政組	3,797,000円	
5	株式会社森島土木	4,340,000円	
6	大刮建設(株)	3,794,000円	失格
7	伸幸建設(株)	3,795,000円	失格
8	(株) 有和	3,795,000円	失格
9	(株) 上田組	-	辞退
10	(株) 西宏建設	-	辞退
11	(株) 小川電気商会	-	辞退
12	西田工業	-	辞退
13	株式会社西田組	-	入札書不着

くじ情報

くじ番号合計 1786 くじ対象となった業者のくじ番号の合計

くじ引き対象業者数 3 くじ対象となった業者の数

落札候補者番号 1 くじ番号合計を業者の数で割った余り

※落札候補者は入札書提出日時順と落札候補者番号が合致した業者となります。

No.	業者名称	くじ番号	入札書提出日時	入札書提出日時順	候補者
1	西工（株）	196	2022年07月19日 12時55分41秒	1	○
2	（有）新喜建設	940	2022年07月19日 09時52分25秒	0	
3	林田組	650	2022年07月19日 13時06分46秒	2	

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)