

工 事 入 札 概 要 報 告

建設課長

区 分	内 容
工 事 名	5道改第7号 町道21-07号線道路改良工事
工 事 概 要	延長 90.9m 道路土工 451m³ 法面工 177m² 排水構造物 69m 階段工 4箇所
開 札 日	令和6年1月24日
落 札 者 名	有限会社新喜建設 代表取締役 木田直樹
工 期	契 約 日 の 翌 日 ～ 令 和 6 年 3 月 29 日
契 約 金 額	¥7,422,800 - (うち消費税相当額 ¥674,800)
一般競争入札 に参加する者 に必要な資格	町の一般競争（指名競争）入札参加資格者名簿に登録されており、入札公告共通事項1のほか、次の要件を満たすこと。 (1) 許可の種類 土木事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可 (2) 等級 京都府認定のⅢ、Ⅳ級 (3) 営業所所在地 法人にあっては町内に本社があり、個人にあっては事業主が町内に住民登録されていること。 (4) 井手町入札参加資格登録業種 土木工事
入札参加者及び 入札金額	別紙
そ の 他	

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン（-）で表示しています。
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6030202300004001
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	5道改第7号 町道21-07号線道路改良工事
工事場所	綴喜郡井手町大字井手小字清水他地内
入札方式	一般競争入札
種別	土木一式工事
工期	令和6年3月29日
予定価格(税込)	8,383,100 円 (入札書比較価格：7,621,000 円)
最低制限価格(税込)	7,422,800 円 (入札書比較価格：6,748,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	令和6年01月24日 午後03時07分
落札業者名	(有) 新喜建設
落札金額(税込)	7,422,800 円 (入札書記載金額：6,748,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	(有) 新喜建設	6,748,000円	落札
2	西田工業	6,748,000円	抽選
3	(株) 有和	6,748,000円	抽選
4	大刮建設(株)	6,748,000円	抽選
5	木田政組	6,748,000円	抽選
6	(株) 上田組	6,749,000円	
7	(株) 西宏建設	6,749,000円	
8	株式会社森島土木	6,747,000円	失格
9	伸幸建設(株)	-	辞退

くじ番号合計 3349 くじ対象となった業者のくじ番号の合計
くじ引き対象業者数 5 くじ対象となった業者の数
落札候補者番号 4 くじ番号合計を業者の数で割った余り

※落札候補者は入札書提出日時順と落札候補者番号が合致した業者となります。

No.	業者名称	くじ番号	入札書提出日時	入札書提出日時順	候補者
1	(有) 新喜建設	412	2024年01月23日 11時22分47秒	4	○
2	西田工業	795	2024年01月23日 09時04分24秒	3	
3	(株) 有和	963	2024年01月22日 17時39分52秒	2	
4	大刮建設(株)	615	2024年01月22日 17時13分35秒	0	
5	木田政組	564	2024年01月22日 17時26分56秒	1	