

工 事 入 札 概 要 報 告

建設課

区 分	内 容														
工 事 名	7道維第1号 町道3号線他道路除草作業他2件														
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">町道3号線他道路除草作業 延長</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2,864m</td> </tr> <tr> <td>除草工</td> <td style="text-align: right;">6,820㎡</td> </tr> <tr> <td>都市公園等維持作業 樹木剪定・伐木</td> <td style="text-align: right;">18本</td> </tr> <tr> <td>除草工</td> <td style="text-align: right;">6,420㎡</td> </tr> <tr> <td>乗越川河川維持作業 除草工</td> <td style="text-align: right;">600㎡</td> </tr> <tr> <td>伐竹工</td> <td style="text-align: right;">280㎡</td> </tr> <tr> <td>除根工</td> <td style="text-align: right;">280㎡</td> </tr> </table>	町道3号線他道路除草作業 延長	2,864m	除草工	6,820㎡	都市公園等維持作業 樹木剪定・伐木	18本	除草工	6,420㎡	乗越川河川維持作業 除草工	600㎡	伐竹工	280㎡	除根工	280㎡
町道3号線他道路除草作業 延長	2,864m														
除草工	6,820㎡														
都市公園等維持作業 樹木剪定・伐木	18本														
除草工	6,420㎡														
乗越川河川維持作業 除草工	600㎡														
伐竹工	280㎡														
除根工	280㎡														
開 札 日	平成27年5月22日														
落 札 者 名	西島組 西島 健治														
工 期	契 約 日 の 翌 日 ～ 平 成 27 年 8 月 31 日														
契 約 金 額	¥4,280,040 - (うち消費税相当額 ¥317,040)														
指 名 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・井手町建設工事指名等選定要綱に基づく ・指名・受注機会の均等による 														
指名業者及び 入札者、入札 金額	別紙														
そ の 他															

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6030201500000501
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	7道維第1号 町道3号線他道路除草作業他2件
工事場所	綴喜郡井手町大字井手・多賀地内他
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	平成27年8月31日
予定価格(税込)	4,888,080 円 (入札書比較価格:4,526,000 円)
最低制限価格(税込)	4,231,440 円 (入札書比較価格:3,918,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成27年05月22日 午後02時02分
落札業者名	西島組
落札金額(税込)	4,280,040 円 (入札書記載金額:3,963,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	西島組	3,963,000円	落札
2	西田工業	3,825,000円	失格
3	大刮建設工業	3,836,000円	失格
4	(株)タイセイ	3,845,000円	失格
5	(株)山城設備	-	辞退
6	(株)林三建設	-	入札書不着

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)