

工事入札概要報告

建設課長

区分	内容
工事名	4道改第5号 町道29号線第2工区道路改良その3工事
工事概要	土工 129m ³ 伐木 13本 伐竹 1,170m ²
開札日	令和4年8月8日
落札者名	(株)有和 代表取締役 有馬芳和
工期	契約日の翌日～令和4年11月15日
契約金額	¥2,970,000 - (うち消費税相当額 ¥270,000)
指名理由	・井手町建設工事指名等選定要綱に基づく ・指名・受注機会の均等による
入札参加者び 入札金額	別紙
その他	

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示して
ます。
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6030202200002601
調達機関(部局・事務所)	井手町 建設課
案件名称	4道改第5号 町道29号線第2工区道路改良その3工事
工事場所	綴喜郡井手町大字井手尾ノ山 地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	令和4年11月15日
予定価格(税込)	3,399,000 円 (入札書比較価格:3,090,000 円)
最低制限価格(税込)	2,970,000 円 (入札書比較価格:2,700,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	令和4年08月08日 午後02時00分
落札業者名	(株)有和
落札金額(税込)	2,970,000 円 (入札書記載金額:2,700,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	(株)有和	2,700,000円	落札
2	株式会社森島土木	2,900,000円	
3	大刮建設(株)	3,000,000円	
4	西田工業	3,080,000円	
5	伸幸建設(株)	2,698,000円	失格
6	(株)上田組	-	辞退
7	(株)西宏建設	-	辞退
8	(株)小川電気商会	-	辞退
9	(有)新喜建設	-	辞退
10	西工(株)	-	辞退
11	木田政組	-	辞退
12	株式会社西田組	-	入札書不着
13	林田組	-	入札書不着

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)