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図 面 リ ス ト

　Ｍ－０６

　Ｍ－０７

改修空調平面図

玉川保育園　１階厨房

現況空調平面図

玉川保育園　１階厨房

改修空調平面図

現況空調平面図

展開図

改修空調平面図

現況空調平面図

多賀保育園　１階調理室

多賀保育園　１階調理室

玉川保育園　２階遊戯室

玉川保育園　２階遊戯室

玉川保育園　２階遊戯室

付近見取図　玉川保育園

付近見取図　多賀保育園

配置図　玉川保育園

１階平面図　玉川保育園

２階平面図　玉川保育園

配置図　多賀保育園

１階平面図　多賀保育園



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺
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子育て施設換気システム整備工事　その４
令和０３年１１月３０日

　改修場所：京都府綴喜郡井手町大字井手小字玉ノ井４７番地

附近見取図

玉川保育園

附近見取図　　玉川保育園
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訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺
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Ｎ

庵垣内橋

高
神
社

多賀浄水場

后　庵　川
宮ノ后橋

西福寺

安
楽

寺

山城多賀駅

宮
ノ
前
橋

乗
蓮
寺

東　　部

多賀小学校

前　川

老人福祉センター
賀泉苑

城
　
陽
　
線

狛
　

主
　
要

地
　
方
　
道

西　　部

北　　部

自然休養村
サブセンター

４ ０

３ ０

３ ０

３ ０

３ ０

３ ０
３ ０

２ ５

２ ５
２ ５

３ ０

２ ５

５ ０

６ ０

４ ０

４ ０

５ ５

５ ０

４ ０

子育て施設換気システム整備工事　その４
令和０３年１１月３０日

　改修場所：京都府綴喜郡井手町大字多賀小字庵垣内６３番地

附近見取図

多賀保育園

附近見取図　　多賀保育園

Ａ－０３



工事過程でやもえず撤去する場合は既設同等の仕様で復旧する事

２）特記事項は、○印のついたものを適用する。

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

　　－

　特記仕様書

特記仕様書

　・

　・　配置する（　　日 　×　　人　＝　　　人日）　

下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配置す

ｂ試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内），天候，風の状況，

揮発性有機化合物の

Ⅰ　工  事  概  要

1　工事番号・名称

2　施設名称

特 　 記 　 仕 　 様 　 書

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様 　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営

繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（以下、「標準仕様書」という。）」による。

ただし，標準仕様書に記載されていない事項は，「公共建築改修工事標準仕様書

（以下「改修標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書」 (以下

「解体共通仕様書」という。）による。

なお、施工条件明示書は、特記仕様書に含める。

２．特記仕様 １）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

３）特記事項に記載の（　）、＜　＞及び［　］内の表示番号は、それぞれ「標準

　　仕様書」、「改修標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又

　　は当該表を示す。

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目

　　指示に従うこと。

　　の円滑な進捗をはかること。

　　況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状

　　職員に提出すること。

①．一般事項

②．適用基準等

○　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上，・

○　請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事・

・○　施工体系図を現場に掲示すること。

　　調査範囲　　※　図示

○　建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版）

○　建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版）

○　工事写真の撮り方<建築編> 第２編 工事写真の撮り方（国土交通省大臣

　　官房官庁営繕部監修）

・

・

・

３．概成工期 　　工事工期より　　　　　　　　　　　日前

④．発生材の

　　処理等

発生材の処理

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・所在地(km)

受入れ施設名

・再生資源化を図るもの

）
）

）

・  建設汚泥

・　建設発生木材

・　アスファルト

　　コンクリート塊

・　セメント

　　コンクリート塊

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　考

・現場において再利用を図るもの（

・その他の廃棄物（安定型)(

・その他の廃棄物（管理型)(

　受入れ施設名・所在地(km)

　受入れ施設名・所在地(km)

　上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

　ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

　また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること。

５．電気保安

　　技術者

・　適用する ・　適用しない
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章

⑥．事故報告 　工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するととも

に，別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。

材料の品質等

　本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの

とし，その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員

の承諾を受ける。

特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又は，これら

を受ける。

と同等のものとする。ただし，同等のものとする場合は，監督職員の承諾

環境への配慮

　本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては

影響に配慮する。

ホルムアルデヒド仕様

ホルムアルデヒド放散量　規制対象外　の場合の該当する建築材料

１）ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

２）建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

３）次の表示のあるＪＡＳ適合品

ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ．接着剤等不使用

ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない

　　材料使用

ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない

　　塗料使用

８．室内の空気

　　中の化学物

　　定

　　質濃度の測

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

　試料採取及び測定は，厚生労働省の「室内空気中化学物質の採取方法と

測定方法」の新築住宅の例に準拠するほか，拡散方式ではサンプラー製造

所の定める仕様により行う。

　測定対象物質 ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（濃度指針値  100μg/m3 ・ 0.08ppm）

※ ｽﾁﾚﾝ　　　（濃度指針値  220μg/m3 ・ 0.05ppm）

※ ﾄﾙｴﾝ　　　（濃度指針値  260μg/m3 ・ 0.07ppm）

※ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （濃度指針値 3,800μg/m3 ・ 0.88ppm）

※ ｷｼﾚﾝ　　　（濃度指針値  870μg/m3 ・ 0.20ppm）

　測定する室等：（  ）

採取方法：吸引方式又は拡散方式とし，拡散方式では８時間採取する。

ａ測定結果

　日射進入状況，測定年月日・時間，窓の開閉状況，機械換気量，工事

　完成時から測定日までの日数）

ｃ試料採取方法，測定方法，使用した測定機器

測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合は，引渡は受けな

い。

使用する材料のホルムアルデヒド放散量は、次のとおりとする。

測定結果等報告書の提出

次の事項を記載した報告書を２部提出する。

総揮発性有機化合物の測定

測定方法，測定物質及び測定か所等については，この仕様書の末尾に定

める総揮発性有機化合物測定仕様書による。

室内ＶＯＣ濃度の測定結果に関する書面の当該施設への掲示については，

施設管理者に依頼する。

 「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」に記載されていない特別な材料の工

 法は、当該製品の指定工法とする。

⑨．特別な材料

 の工法

10．建築基準法　

　　による風圧

　　力等の指定 ・ 長尺金属板葺

・ 粘土瓦葺 ・ アルミニウム笠木

・ 折板葺

・ ガラスブロック

・ 押出成形セメント板外壁パネル

・ 重量シャッター・　軽量シャッター

・ オーバーヘッドドア

地表面粗度区分　・Ⅱ　　・Ⅲ

多雪地域の指定　・有　　・無

風速(ＶO) 　　　※３０　・　

適　　用　　工　　事 建 築 基 準 法 の 指 定

11．設計G.L.

・ ＡＬＣ外壁パネル

 ・　図　示 ・　現状平均地盤高

る。

下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

仮設工事

以下の該当工事

　工　事　種　目

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

押出成形セメント板工事

 技能検定職種（技能検定作業）

・とび（とび作業）

・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・型枠施工（型枠工事作業）

・鉄工（構造物鉄工作業）

・コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）

・とび（とび作業）
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ＡＬＣパネル

⑬．完成図等

防水工事

石工事

木工事

屋根

及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事

塗装工事

内装工事

カーテン

　ウォール工事

舗装工事

植栽工事 ・造園（造園工事作業）

・路面表示施工　・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業

   ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾞﾏｰｶｰ工事作業

・ 防水施工  ・ アスファルト防水工事作業

 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業

 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業

 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業

 ・ セメント系防水工事作業

 ・ シーリング防水工事作業

 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業

 ・ ＦＲＰ防水工事作業

・ 石材施工（石張り作業）

・ タイル張り（タイル張り作業）

・ 建築大工（大工工事作業）

・ 建築板金（内外装板金作業）

・ スレート施工（スレート工事作業）

・ 内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

・ 建築板金（内外装板金作業）

・ 左官（左官作業）

・ サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・ ガラス施工（ガラス工事作業）

・ 自動ドア施工（自動ドア施工作業）

・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・ サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・ 塗装（建築塗装作業）

・ 内装仕上施工　・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上工事作業

 ・ カーペット系床仕上作業

   ・ ボード仕上工事作業

　　　　　　　 　・ 表装（壁装作業）

給排水工事

・・

・

　営繕工事完成引渡要領

 ・　作成しない ○　作成する

・

・

・

　　　 ○　完成図面電子データＪＷＷ形式又はＤＸＦ形式

 　　 　若しくはＴＩＦＦ形式（解像度300DPI程度）　　ＣＤ1枚

 ○　完成原図　　　　　  　　　  　　　　　　　　１部

 ・  青焼縮小（Ａ３版）２つ折製本　　  　　　　１部

⑭．完成写真

・ 白黒

分　類

・○ カラー

提出様式サイズ 部  数

○ Ｌ

・ ２Ｌ

・ 六切り

   （台紙寸法323×270程度）

・

 ポケット式程度

・

・

・○ 工事用アルバムA4版

○ フリーアルバム

○ １部・

撮影箇所数

 施工範囲　　各工事の区分表による。

 　　　　 監督職員の承諾を受ける。

15．設備工事と

　　の取合い

 工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

17．住宅瑕疵

　　 担保責任

 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け
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　・  あり（新築住宅の場合）　　・  なし（新築住宅以外の場合）

２.危害防止 　・　シート張り　　 ・　金網養生

３.交通誘導員

４.監督職員

 事務所

　　 仮囲いの位置及び延長は図示による。

　○　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）

　・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

　・

　　　 備品（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・　シートゲート（H=　　，W=　　）×　　　箇所

タイル工事

２
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工
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⑤.工事表示板  　○　設置する　　  　・　設置しない

⑥.工事用通路  　・　・　設置する　　  　○　指定する（打合せの上決定する）　・

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働

 省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工法に

 よる足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場に関す

 る基準」によること。

⑧．その他の

　　仮設

工　　事　　仕　　様　　書

　 給水・給湯配管（建築配管作業）

3　工　事　場　所

8　特記仕様書の範囲 特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の○印もので構成する。

4　主　要　用　途

6　別 途 工 事

7　そ　の　他

・構造特記仕様書　・外構工事特記仕様書　・植栽工事特記仕様書

・解体工事特記仕様書　・電気設備工事特記仕様書　・機械設備工事特記仕様書

5　工 事 の 内 容

9　工　事　期　間

子育て施設換気システム整備工事　その4

井手町立玉川保育園

井手町立多賀保育園

井手町立玉川保育園：京都府綴喜郡井手町大字井出小字玉ノ井４７番地

井手町立多賀保育園：京都府綴喜郡井手町大字多賀小字庵垣内６３番地

児童福祉施設

空調設備、換気設備の更新

令和４年　　月　　日　着工　　　令和４年　　月　　日　竣工

・

〇無し・

⑦．建築材料等

〇該当する作業がある以下の職種（作業）の全て・

⑫．技　能　士

・

・

 〇　青焼２つ折製本　　　　　　  　　　　　　　１部

 ・  青焼Ａ４版折製本　　　　    　　　　　　　　１部

⑯．火災保険等

　 保険の種類　　〇　火災保険　　〇　建設工事保険

　 保険期間　　　〇　工事着手から工事目的物引き渡しまで

・ ・

・

①.仮囲い 　〇　設ける　　　・　設けない・

⑦．足場等

園児の安全を最優先にする処置をおこなう事

①.直接仮設工事
養生　　　 　　工事範囲に伴って影響範囲の仕上他、設備配管などを養生の事。 

清掃片付け　　 工事着手時の清掃及び完了時の片付け清掃を行う。 

撤去内容は図示による
②.撤去工事

③.金属工事
軽量鉄骨天井下地及び開口補強　屋内１９形

Ａ－０４
子育て施設換気システム整備工事　その4

　パナソニック、三菱電機、日立、ダイキン、東芝、富士通ゼネラル

空調機器表又は同等品以上を使用すること。

空調室内機及び室外機（関連配線配管及び吊り金具等含む）　新設

機器メーカー指定。

　パナソニック、三菱電機、東芝

機器メーカー指定。

換気機器リスト又は同等品以上を使用すること。

遊戯室、厨房のテーブル、机、椅子等の既設備品は移動場所を打合せの上

工事作業員で搬出し工事完了後は復旧すること。

ダクト用ロスナイ（関連配線、ダクト及び吊り金具等含む）　新設

④.換気設備

⑤.空調設備

⑥.共　通

天井点検口　４５０□　玉川保育園４ヶ所・多賀保育園：２ケ所

令和０３年１１月３０日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

隣
地
境
界
線

４，７００
２，３００

２７，５００

２０，５００

９
，
５
０
０

３
０
，
５
０
０

２，６００１６，０００

５
，
０
０
０

４
，
４
０
０

６，８００

１：　２００
子育て施設換気システム整備工事　その４

令和０３年１１月３０日 Ａ－０５

　配置図　　玉川保育園

配置図

玉川保育園

Ｎ

道
路
境
界
線

道路幅員

道路
境界
線

スロープ

砂場

砂場

道
路
幅
員

道
路
中
心
線

道
路
後
退
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

プール

手洗場

園舎

子育て支援センター

工事場所：玉川保育園（１階厨房、２階遊戯室）



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

１：　２００

手洗

便所

給湯室

ＰＳ

子育て施設換気システム整備工事　その４
令和０３年１１月３０日

物入

保育室Ａ 調乳室

物入物入

便所Ａ
包装室

１
，
６
０
０

７
，
５
０
０

２
７
，
５
０
０

２
０
，
５
０
０

２
，
２
０
０

３
，
２
０
０

４０，０００

７，８７０ ３，３３０ ５，５００２，８００ １，８００３，７００ ３，０００９，２００

２
，
０
０
０
２
，
８
０
０
１
，
８
０
０
２
，
７
０
０

２
，
５
０
０

９
，
０
０
０

７
，
０
０
０

１
８
，
５
０
０

６，７００６，７００６，７００２，５００ ６，７００

２，２００３，０００

２，８００

ＲＰＣＫ－ＧＰ２８０ＲＧＨＰＹ　　新設

既設天吊エアコン
ＦＤＥＪ２２４Ｈ２Ｄ２　　　　　　撤去

保育室Ｂ

廊下

ホール

保育室Ｄ
玄関

便所

保育室Ｃ

物入

便所Ｂ

食品庫

事務室

厨房
職員室

職員便所

物入

医務室
便所Ｃ

倉庫

保育室

ホール

玄関

玉川保育園

１階平面図

Ａ－０６

９，５００

７，３００

１階平面図　　玉川保育園

多目的ホール

相談室



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

１：　２００
子育て施設換気システム整備工事　その４

令和０３年１１月３０日

遊戯室

図書コーナー

保育室Ｅ保育室Ｆ保育室Ｇ

配膳室
便所Ｆ

便所Ｅ

託児室

保育室Ｈ倉庫Ａ

倉庫

２
７
，
５
０
０

４
，
７
０
０

２
，
３
０
０

１，９７０

５，５００３，３３０７，８７０１，８００２，８００

４０，０００

２，８００３，０００３，７００９，２００

４
，
７
０
０

２
，
３
０
０

１
８
，
５
０
０

９
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２，５００ ６，７００ ６，７００ ６，７００ ６，７００

９，５００

２階平面図

玉川保育園 Ａ－０７

２階平面図　　玉川保育園

ＰＵ－Ｊ１４０ＥＧ　ＦＫ
既設天吊エアコン

撤去（３台）

ＰＰＣ－ＧＰ１４０ＲＧＨ３　
新設（３台）
ロスナイ換気扇
ＳＣＨ－５０ＥＸＣ　　新設（３台） ２

０
，
５
０
０

バルコニー



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

１：　２００

門扉

旧園舎

令和０３年１１月３０日
子育て施設換気システム整備工事　その４

配置図

多賀保育園

Ｎ

１８，７１５

２３，０００

４，２８５

２，０００３，８１５

６，０００

１５，０００

９，０００

９
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
０
０
０

１
０
，
８
０
０

１
５
，
８
０
０

４，０００

８
，
０
０
０

１
，
８
０
０

１
４
，
０
３
２

２
，
０
５
０

４
，
３
０
０

隣
地
境
界
線

参道

砂場

プール

隣地境界線

スロープ

隣
地
境
界
線

隣地境界線

２
，
８
５
０

園舎隣
地
境
界
線

町道

南谷川

工事場所：多賀保育園（１階調理室）

２
，
０
０
０

２，０００

Ａ－０８

２０，０００

　配置図　　多賀保育園



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

１：　２００
子育て施設換気システム整備工事　その４

令和０３年１１月３０日

便所

保育室１ 保育室２

廊下

多目的便所

洗濯室

倉庫１

園児用便所

職員便所

調理室

検品室

下処理室

玄関ホール

職
員
室

医
務
室

静
養
室

保育室３

旧校舎

給
湯
室

４
，
０
３
２
．
１

１
０
，
０
０
０

５
，
０
０
０

５
，
０
０
０

４，０００ ６，０００ ７，０００

２４，０００

７，０００

１
５
，
８
０
０

５
，
０
０
０

２
，
３
０
０

８
，
５
０
０

８，７１５

５，３１５

２
，
１
５
０

２
，
２
０
０ ６
５
０

２，３１５

１，５００

１，４００

１，６００

７，０００

２６，８１５

１，９００

１，５００

２，２００２，２７５

９９０

１，３５０

４，２８５

１，９００

３
，
０
０
０

５
，
０
０
０

８
，
０
０
０

倉庫２
食品庫

ＲＰＣＫ－ＧＰ１４０ＲＧＨ３　新設

ＳＨＴ－Ｊ８０Ｂ　撤去
既設厨房用天吊エアコン

多賀保育園

１階平面図

Ａ－０９

１階平面図　　多賀保育園



D

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

電  源

消費電力（Kw)

１組

記  号 名  称 冷房能力（Kw) 暖房能力（Kw)

冷房 暖房

圧縮機出力（Kw) 送風機出力（Kw) 質量（Kg)
接続冷媒管

サイズ
設　置　場　所 台数 参　考　品　番 備　　考

ＨＰ-１

ＨＰ-１-１

３φ２００Ｖ リモコン・及び配線工事共屋外

新設　空調機器リスト

物入

厨房

事務室

手洗

便所

食品庫

物入

便所B

2,
7
00

1
,
80

0
2
,8

00
2
,0

00

7
,0

00

職員便所

廊下

5,100 4,100 6,700

3,000

RPCK-GP280RGHP２５.０ ２８.０ １０.２ ８.３３ ６.８５ ０.１７×２

０.１３５

１３０

５４

12.7φ ・ 25.4φ

9.5φ ・ 15.9φ 1階　調理室

ＨＰ-１-２ ０.１３５ ５４ 9.5φ ・ 15.9φ 1階　調理室

上配管セット・ドレンアップメカ

上配管セット・ドレンアップメカ

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

A 9.5φ

1-1
ＨＰ

15.9φ

A

調理室 平面図　　1/100

改修後

室内機　厨房用てんつり

室内機　厨房用てんつり

ヒートポンプエアコン（ツイン）室外機

ＨＰ
1-2

（天井内）

B 12.7φ 25.4φ

ＨＰ
１

B

25

25（天井内）

A

30

既設ドレン管に接続

（天井内）B

D

R

R

R

玉川保育園　１階厨房

改修空調平面図

令和０３年１１月３０日 Ｍ－０１

アルミ製天井点検口（450ｘ450）を示す。

厨房平面図（改修）

１：１００
子育て施設換気システム整備工事　その４



訂　正 工　事　名 図　面　名
図面番号縮　尺

電  源

消費電力（Kw)

１組

記  号 名  称 冷房能力（Kw) 暖房能力（Kw)

冷房 暖房

圧縮機出力（Kw) 送風機出力（Kw) 質量（Kg)
接続冷媒管

サイズ
設　置　場　所 台数 参　考　品　番 備　　考

３φ２００Ｖ 屋外12.7φ ・ 25.4φ

1階　調理室

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

B 12.7φ 25.4φ

調理室 平面図　　1/100

物入

事務室

手洗

便所

食品庫

物入

便所B

2
,7

00
1,

80
0

2
,8

0
0

2
,
00

0

7
,0

00

職員便所

廊下

5,100 4,100 6,700

3,000

（天井内）

ＡＣ-１

ＡＣ-１-１

FDEJ224H2D2２２.４ ２５.０ ０.１０×２

０.１１×２ １０５

撤去　空調機器リスト

５.５ １７５

室内機　天井吊

B

1-1
ＡＣ

ヒートポンプエアコン　室外機

12.7φ ・ 25.4φ

８.９ ８.４９ リモコン・配線共

B

（天井内）

厨房

R

D

現況 撤去

１
ＡＣ

B

30 ドレン管（地中）

ドレン管・露出部撤去

屋外・側溝に接続

（再使用）

現況空調平面図

玉川保育園　１階厨房 令和０３年１１月３０日

作成年月日

Ｍ－０２

厨房平面図（現況）

１：１００
子育て施設換気システム整備工事　その４



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

遊戯室平面図（現況）

3
,3

30
5,

5
00

4,7002,30020,500

27,500

9,
500

遊戯室

倉庫

押入

電  源

消費電力（Kw)
記  号 名  称 冷房能力（Kw) 暖房能力（Kw)

冷房 暖房

圧縮機出力（Kw) 送風機出力（Kw) 質量（Kg)
接続冷媒管

サイズ
設　置　場　所 台数 参　考　品　番 備　　考

３φ２００Ｖ リモコン・及び配線工事共屋外 ３組１２.５

2階　遊戯室

ヒートポンプエアコン（ペア）室外機

新設　空調機器リスト

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

A 9.5φ 15.9φ

改修後

室内機　厨房用天吊

保育室E

図書コーナー

PPC-GP140RGH3１４.０ ３.５５ ３.６０ ２.７ ０.０７×２

０.１６ ４１

１０３ 9.5φ ・ 15.9φ

9.5φ ・ 15.9φ

ＨＰ

ＨＰ-２

ＨＰ-２-１

２

名  称 備  考台 数仕  様 設 置 場 所記  号 電 気 仕 様

1φ 100VＨＥＸ-１ ダクト用ロスナイ

換気機器リスト

３ 2階　遊戯室 SCH-50EXC天吊露出形　　低騒音形 200φ× 300 ～ 500 CMH× 227ｗ

コントロールスイッチ（PGL-620R)  天吊金具共

ウェザーカバー（PG-20TWC)2個 アレル除菌フィルター(PG-50ELFA)2枚

遊戯室 平面図　　1/100

×３

A ×3
バルコニー天井露出

ＨＰ
2-1

HEX

１

AA

A A

30

A

A

A

空調動力盤

室外機の電源は撤去エアコンの電源線

を再使用する

HEX

１

ＨＰ
2-1

ＨＰ
2-1

3030

HEX

１

A

30

バルコニー・転がし配管

バルコニー

ロスナイ電源は撤去の換気扇コンセントに接続・３か所共

改修後空調平面図

玉川保育園　２階遊戯室 １：１００ 令和０３年１１月３０日 Ｍ－０３
子育て施設換気システム整備工事　その４



250φ換気扇撤去

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

遊戯室平面図（現況）

3
,3

30
5,

5
00

4,7002,30020,500

27,500

9,
500

遊戯室

倉庫

押入

電  源

消費電力（Kw)
記  号 名  称 冷房能力（Kw) 暖房能力（Kw)

冷房 暖房

圧縮機出力（Kw) 送風機出力（Kw) 質量（Kg)
接続冷媒管

サイズ
設　置　場　所 台数 参　考　品　番 備　　考

３φ２００Ｖ リモコン・及び配線工事共屋外

撤去　空調機器リスト

３組 PU-J140EG FK

１φ２００Ｖ

１２.５

０.１５ ４８ 9.5φ ・ 19.1φ

9.5φ ・ 19.1φ

2階　遊戯室室内機　天吊型

１１４５.５６ ３.５ ０.０８５×２

保育室E

図書コーナー

遊戯室 平面図　　1/100

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

ＡＣ-２

ＡＣ-２-１

2-1
ＡＣ

2-1
ＡＣ

2-1
ＡＣ

×３
ＡＣ
２

CC

C

C

C

現況・撤去

3030 250φ換気扇撤去250φ換気扇撤去

空調動力盤

冷専エアコン（ペア）室外機

C

30

バルコニー天井配管

ドレン・バルコニー転がし配管

9.5φC 19.1φ

エアコン・リモコン撤去

バルコニー

現況空調平面図

玉川保育園　２階遊戯室 １：１００ 令和０３年１１月３０日 Ｍ－０４
子育て施設換気システム整備工事　その４



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

現況　遊戯室展開図　1/50

改修後　遊戯室展開図　1/50

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

A 9.5φ 15.9φ

HEX

１

HEX

１

A 30VP

エアコン・リモコン

ロスナイ・リモコン

エアコン・リモコン

ロスナイ・リモコン

エアコン・リモコン

ロスナイ・リモコン

遊戯室平面図（改修）

現況　遊戯室展開図　1/50

改修後　遊戯室展開図　1/50

既設アルミパネル撤去を示す。

凡例

凡例
新設アルミ板（ｔ＝3）を示す。

２
，
９
０
０

ＨＰ
2-1

ＨＰ
2-1 A 30VP

ＨＰ
2-1

A 30VP

既設換気扇撤去

既設天吊冷専エアコン撤去

既設換気扇撤去

HEX

１

既設換気扇撤去

既設天吊冷専エアコン撤去既設天吊冷専エアコン撤去

エアコン・リモコン撤去

展開図

玉川保育園　２階遊戯室 １：　５０ 令和０３年１１月３０日 Ｍ－０５
子育て施設換気システム整備工事　その４



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

調理室平面図（現況）

電  源

消費電力（Kw)

１組

記  号 名  称 冷房能力（Kw) 暖房能力（Kw)

冷房 暖房

圧縮機出力（Kw) 送風機出力（Kw) 質量（Kg)
接続冷媒管

サイズ
設　置　場　所 台数 参　考　品　番 備　　考

３φ２００Ｖ 屋外

1階　調理室

リモコン・配線共

室内機　厨房用てんつり

多目的便所

洗濯室

倉庫1

調理室

食品庫

便所

倉庫2

廊下

2,315 1,500 1,400 1,600 7,000 8,715

1,500 1,900 5,315

1,900 2,200 2,275

26,815

調理室 平面図　　1/100

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

A 9.5φ 15.9φ

新設　空調機器リスト

RPCK-GP140RGH3１２.５ １４.０ ３.６５ ４.０３ ２.７ ０.０７×２

０.１３５

１０３ 9.5φ ・ 15.9φ

9.5φ ・ 15.9φ５４

ヒートポンプエアコン（シングル）室外機

改修後

検品室

下処理室

ＨＰ-３

ＨＰ-３-１

ＨＰ
3-1

ＨＰ
３

室外機の電源は撤去エアコンの電源線

を再使用する

A

A

30

既設ドレン管に接続

改修空調平面図

多賀保育園　１階調理室 １：１００ 令和０３年１１月３０日 Ｍ－０６

アルミ製天井点検口（450ｘ450）を示す。

子育て施設換気システム整備工事　その４



訂　正 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺

調理室平面図（現況）

電  源

消費電力（Kw)

１組

記  号 名  称 冷房能力（Kw) 暖房能力（Kw)

冷房 暖房

圧縮機出力（Kw) 送風機出力（Kw) 質量（Kg)
接続冷媒管

サイズ
設　置　場　所 台数 参　考　品　番 備　　考

３φ２００Ｖ 屋外

1階　調理室

撤去　空調機器リスト

リモコン・配線共

室内機　厨房用てんつり

多目的便所

洗濯室

倉庫1

調理室

食品庫

便所

倉庫2

廊下

2,315 1,500 1,400 1,600 7,000 8,715

1,500 1,900 5,315

1,900 2,200 2,275

26,815

調理室 平面図　　1/100

ガス管

冷媒管リスト

記号 液管

A 9.5φ 15.9φ

８.０ ３.０８ ２.２

０.０６

０.０５５ ８５

４３

9.5φ ・ 15.9φ SHT-J80B

9.5φ ・ 15.9φ

ヒートポンプエアコン（シングル）室外機

A

３
ＡＣ

ＡＣ
3-1

ＡＣ-３

ＡＣ-３-１

現況・撤去

A

30

側溝に接続

30 ドレン（地中）再使用

天井配管・撤去
下処理室

検品室

工　事　名
現況空調平面図

多賀保育園　１階調理室 １：１００ 令和０３年１１月１０日 Ｍ－０７
子育て施設換気システム整備工事　その４


