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泉ヶ丘中学校トイレ改修工事
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　Ａ－０３ 　Ｍ－０３

　Ａ－０４ 　Ｍ－０４

図 面 リ ス ト

特記仕様書

配置図

附近見取図

　Ａ－０５

　Ａ－０９

　Ａ－１０

　Ａ－１１

　Ａ－１２

　Ａ－０６

　Ａ－０８

設　　　　　　計　　　　　　図

　Ａ－０７

　Ａ－１３

　Ａ－１４

　Ａ－１５

平面詳細図・展開図（現況・改修後）

平面詳細図・展開図（現況）

本校舎１階男子便所

本校舎１階男子便所

平面詳細図・展開図（改修後）

本校舎２階男子便所

平面詳細図・展開図（現況）

本校舎２階男子便所

平面詳細図・展開図（改修後）

平面詳細図・展開図（現況）

平面詳細図・展開図（改修後）

本校舎３階女子便所

本校舎３階女子便所

平面詳細図（現況）

平面詳細図（改修後）

展開図（現況）

展開図（改修後）

南校舎１－３階男子・女子便所

南校舎１－３階男子・女子便所

南校舎１－３階男子・女子便所

南校舎１－３階男子・女子便所

本校舎１階女子便所・中校舎１階多目的便所

衛生器具表（改修）

本校舎１階女子便所・中校舎１階多目的便所

本校舎１階男子便所

給水・排水平面詳細図（現況・改修）

本校舎２階男子便所

給水・排水平面詳細図（現況・改修）

　Ｍ－０５
本校舎３階女子便所

給水・排水平面詳細図（現況・改修）

　Ｍ－０６

　Ｍ－０７

　Ｍ－０８

南校舎１－３階男子・女子便所

給水平面詳細図（現況・改修）

南校舎１階男子・女子便所

排水平面詳細図（現況・改修）

南校舎２・３階男子・女子便所

排水平面詳細図（現況・改修）

　Ｍ－０９
本校舎、中校舎、南校舎各便所

給水・排水平面詳細図（現況・改修）

電灯コンセント平面図（現況・改修）

令和０５年０７月０７日



井手町役場
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八　木　寿　美　穂１：２５００

京都府知事登録第０２Ａ００５６３

玉水駅

上玉川橋

井手小学校

Ｎ
附近見取図

Ａ－０２

泉ヶ丘中学校

玉川橋

下玉川橋

環境衛生センター

主要地方道生駒・井手線

玉水橋

合藪ポンプ場
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泉ヶ丘中学校トイレ改修工事
付近見取図
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２）特記事項は、○印のついたものを適用する。

訂　正 図　面　名
作成年月日 図面番号縮　尺 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５

八　木　寿　美　穂　　－

　特記仕様書

特記仕様書

　・

　・　配置する（　　日 　×　　人　＝　　　人日）　

下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配置す

ｂ試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内），天候，風の状況，

揮発性有機化合物の

Ⅰ　工  事  概  要

1　工事番号・名称

2　施設名称

特 　 記 　 仕 　 様 　 書

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様 　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営

繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（以下、「標準仕様書」という。）」による。

ただし，標準仕様書に記載されていない事項は，「公共建築改修工事標準仕様書

（以下「改修標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書」 (以下

「解体共通仕様書」という。）による。

なお、施工条件明示書は、特記仕様書に含める。

２．特記仕様 １）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

３）特記事項に記載の（　）、＜　＞及び［　］内の表示番号は、それぞれ「標準

　　仕様書」、「改修標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又

　　は当該表を示す。

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目

　　指示に従うこと。

　　の円滑な進捗をはかること。

　　況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

　　職員に提出すること。

①．一般事項

②．適用基準等

○　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上，・

○　請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事・

・○　施工体系図を現場に掲示すること。

　　調査範囲　　※　図示

○　建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　最新版）

○　建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版）

○　工事写真の撮り方<建築編> 第２編 工事写真の撮り方（国土交通省大臣

　　官房官庁営繕部監修）

・

・

・

３．概成工期 　　工事工期より　　　　　　　　　　　日前

④．発生材の

　　処理等

発生材の処理

・特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・所在地(km)

受入れ施設名

・再生資源化を図るもの

）
）

）

・  建設汚泥

・　建設発生木材

・　アスファルト

　　コンクリート塊

・　セメント

　　コンクリート塊

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　考

・現場において再利用を図るもの（

・その他の廃棄物（安定型)(

・その他の廃棄物（管理型)(

　受入れ施設名・所在地(km)

　受入れ施設名・所在地(km)

　上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

　ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

　また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること。

５．電気保安

　　技術者

・　適用する ・　適用しない
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章

⑥．事故報告 　工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するととも

に，別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。

材料の品質等

　本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの

とし，その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員

の承諾を受ける。

特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又は，これら

を受ける。

と同等のものとする。ただし，同等のものとする場合は，監督職員の承諾

環境への配慮

　本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては

影響に配慮する。

ホルムアルデヒド仕様

ホルムアルデヒド放散量　規制対象外　の場合の該当する建築材料

１）ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

２）建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

３）次の表示のあるＪＡＳ適合品

ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ．接着剤等不使用

ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない

　　材料使用

ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない

　　塗料使用

　　中の化学物

　　定

　　質濃度の測

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

　試料採取及び測定は，厚生労働省の「室内空気中化学物質の採取方法と

測定方法」の新築住宅の例に準拠するほか，拡散方式ではサンプラー製造

所の定める仕様により行う。

　測定対象物質 ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（濃度指針値   100μg/m3 ・ 0.08ppm）

※ ｽﾁﾚﾝ　　　（濃度指針値   220μg/m3 ・ 0.05ppm）

※ ﾄﾙｴﾝ　　　（濃度指針値   260μg/m3 ・ 0.07ppm）

※ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （濃度指針値 3,800μg/m3 ・ 0.88ppm）

※ ｷｼﾚﾝ　　　（濃度指針値   870μg/m3 ・ 0.20ppm）

　測定する室等：（                                 ）

採取方法：吸引方式又は拡散方式とし，拡散方式では８時間採取する。

ａ測定結果

　日射進入状況，測定年月日・時間，窓の開閉状況，機械換気量，工事

　完成時から測定日までの日数）

ｃ試料採取方法，測定方法，使用した測定機器

測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合は，引渡は受けな

い。

使用する材料のホルムアルデヒド放散量は、次のとおりとする。

測定結果等報告書の提出

次の事項を記載した報告書を２部提出する。

総揮発性有機化合物の測定

測定方法，測定物質及び測定か所等については，この仕様書の末尾に定

める総揮発性有機化合物測定仕様書による。

室内ＶＯＣ濃度の測定結果に関する書面の当該施設への掲示については，

施設管理者に依頼する。

 「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」に記載されていない特別な材料の工

 法は、当該製品の指定工法とする。

⑨．特別な材料

    の工法

10．建築基準法　

　　による風圧

　　力等の指定 ・ 長尺金属板葺

・ 粘土瓦葺 ・ アルミニウム笠木

・ 折板葺

・ ガラスブロック

・ 押出成形セメント板外壁パネル

・ 重量シャッター・　軽量シャッター

・ オーバーヘッドドア

地表面粗度区分　・Ⅱ　　・Ⅲ

多雪地域の指定　・有　　・無

風速(ＶO) 　　　※３０　・　

適　　用　　工　　事 建 築 基 準 法 の 指 定

11．設計G.L.

・ ＡＬＣ外壁パネル

 ・　図　示 ・　現状平均地盤高

る。

下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

仮設工事

以下の該当工事

　工　事　種　目

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

押出成形セメント板工事

    

 技能検定職種（技能検定作業）

・とび（とび作業）

・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・型枠施工（型枠工事作業）

・鉄工（構造物鉄工作業）

・コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）

・とび（とび作業）
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ＡＬＣパネル

⑬．完成図等

防水工事

石工事

木工事

屋根

及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事

塗装工事

内装工事

カーテン

　ウォール工事

舗装工事

植栽工事 ・造園（造園工事作業）

・路面表示施工　・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業

                ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾞﾏｰｶｰ工事作業

・ 防水施工  ・ アスファルト防水工事作業

             ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

             ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業

             ・ 合成ゴム系シート防水工事作業

             ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業

             ・ セメント系防水工事作業

             ・ シーリング防水工事作業

             ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業

             ・ ＦＲＰ防水工事作業

・ 石材施工（石張り作業）

・ タイル張り（タイル張り作業）

・ 建築大工（大工工事作業）

・ 建築板金（内外装板金作業）

・ スレート施工（スレート工事作業）

・ 内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

・ 建築板金（内外装板金作業）

・ 左官（左官作業）

・ サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・ ガラス施工（ガラス工事作業）

・ 自動ドア施工（自動ドア施工作業）

・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・ サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・ 塗装（建築塗装作業）

・ 内装仕上施工　・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上工事作業

                 ・ カーペット系床仕上作業

                 ・ ボード仕上工事作業

　　　　　　　 　・ 表装（壁装作業）

給排水工事

・・

・

　営繕工事完成引渡要領

 ・　作成しない ○　作成する

・

・

・

　　　 ○　完成図面電子データＪＷＷ形式又はＤＸＦ形式

 　　 　若しくはＴＩＦＦ形式（解像度300DPI程度）　　ＣＤ1枚

 ○　完成原図　　　　　  　　　  　　　　　　　　１部

 ・  青焼縮小（Ａ３版）２つ折製本　　    　　　　１部

⑭．完成写真

・ 白黒

分　類

・○ カラー

提出様式サイズ 部  数

○ Ｌ

・ ２Ｌ

・ 六切り

   （台紙寸法323×270程度）

・

   ポケット式程度

・

・

・○ 工事用アルバムA4版

○ フリーアルバム

○ １部・

撮影箇所数

 施工範囲　　各工事の区分表による。

 　　　　 監督職員の承諾を受ける。

15．設備工事と

　　の取合い

 工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

17．住宅瑕疵

　　 担保責任

 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け
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　・  あり（新築住宅の場合）　　・  なし（新築住宅以外の場合）

２.危害防止 　・　シート張り　　 ・　金網養生

３.交通誘導員

４.監督職員

       事務所

　　 仮囲いの位置及び延長は図示による。

　○　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）

　・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

　・

　　　 備品（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・　シートゲート（H=　　，W=　　）×　　　箇所

タイル工事

２
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⑤.工事表示板  　○　設置する　　          　・　設置しない

⑥.工事用通路  　・　・　設置する　　          　○　指定する（打合せの上決定する）　・

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働

 省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工法に

 よる足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場に関す

 る基準」によること。

⑧．その他の

　　仮設

工　　事　　仕　　様　　書

　 給水・給湯配管（建築配管作業）

京都府知事登録第０２Ａ００５５３

3　工　事　場　所

8　特記仕様書の範囲 特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の○印もので構成する。

4　主　要　用　途

6　別 途 工 事

7　そ　の　他

・構造特記仕様書　・外構工事特記仕様書　・植栽工事特記仕様書

・解体工事特記仕様書　・電気設備工事特記仕様書　・機械設備工事特記仕様書

5　工 事 の 内 容

9　工　事　期　間

・

〇無し・

⑦．建築材料等

〇該当する作業がある以下の職種（作業）の全て・

⑫．技　能　士

・

・

 〇　青焼２つ折製本　　　　　　    　　　　　　　１部

 ・  青焼Ａ４版折製本　　　　    　　　　　　　　１部

⑯．火災保険等

　 保険の種類　　〇　火災保険　　〇　建設工事保険

　 保険期間　　　〇　工事着手から工事目的物引き渡しまで

・ ・

・

①.仮囲い 　〇　設ける　　　・　設けない・

⑦．足場等

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状

Ａ－０３
工　事　名

井手町立泉ヶ丘中学校

中学校

学生の安全を最優先にする処置をおこなう事

京都府綴喜郡井手町大字井手小字橋ノ本地内

泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

トイレの改修

工事過程でやもえず撤去する場合は既設同等の仕様で復旧する事

①.直接仮設工事
養生　　　 　　工事範囲に伴って影響範囲の仕上他、設備配管などを養生の事。 

清掃片付け　　 工事着手時の清掃及び完了時の片付け清掃を行う。 

撤去内容は図示による
②.撤去工事

　　改修工事　 塩ビ巾木は、Ｈ＝１００及びＨ＝６０とする。

メラミン化粧板は、厚3ｍｍ　接着テープは、既設タイル面及びケイ酸カルシウ

化粧石膏ボードは、厚9.5ｍｍ　直張りとする。

床下点検口は、アルミ製600×600とする。（枠付）

天井点検口は、アルミ製450×450とする。（枠付）

防滑性床シート（ＦＳ）は、厚2.0ｍｍ　継手部分は溶接施工とする。

　参考商品名及びメーカー：ネオクリーン、タキロンマテックス(株)同等品以上

ム板面　厚1.0ｍｍ、モルタル面　厚4.0ｍｍ貼とする。

　見切及び出隅等には、専用のアルミ製ジョイナーでの施工とする。

　参考商品名及びメーカー：タフウォールＳ、アイカ工業(株)同等品以上

③.内装

⑧．室内の空気

木部面の塗替は、下地調整：ＲＢ種　仕上：ＳＯＰ塗　Ｂ種とする。

モルタル面の塗替は、下地調整：ＲＢ種　仕上：ＥＰ－Ｇ塗　Ｂ種とする。

全て既存塗装と同系色とする。

　　改修工事　

トイレブースの形状及び仕様は図示による。

　参考商品名及びメーカー：ＴＢ－ＧＰＲタイプ、小松ウォール工業(株)同等品以上

⑤.塗装

各便所に関係する部分のサッシ、ガラスのクリーニングを行う。

各便所は、洗剤等でクリーニングを行う。図面明記以外の既設設備機器を含む。

鉄鋼面の塗替は、下地調整：ＲＢ種　仕上：ＳＯＰ塗　Ｂ種とする。

各便所の衛生器具・照明器具等の更新を行う。（器具廻りの配管・配線を含む）

各便所の更新に当たっては既設設備の調査・確認のこと。

全て既存カラーと同系色とする。

参考商品名及びメーカー：TOTO㈱、㈱LIXIL 同等品以上とする。

④.ユニット工事

⑥.給排水衛生

　　改修工事　

⑦.共　通

令和０５年０８月　　日　着工　　　令和０６年０３月２０日　竣工

令和０５年０７月０７日



　　　　　　　　　２階男子便所

訂　正 図　面　名
作成年月日 図面番号 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

京都府知事登録第０２Ａ００５６３

配置図

配置図

Ａ－０４
工　事　名

敷
地
境
界
線

門扉

清水川

南　校　舎

中　校　舎

本  校  舎

体　育　館

玉川

敷地境界線

敷地境界線

北校舎

道路

敷
地

境
界
線

縮　尺

１：　５００

Ｎ

泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

工事場所：南校舎（１階－３階男子便所、女子便所）

工事場所：本校舎（１階女子便所、男子便所

　　　　　　　　　３階女子便所）

工事場所：中校舎（１階多目的便所）

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０

１
７
０

８
４
０

１
，
２
７
０ ２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
，
０
１
０

１
，
８
５
０

３
０

泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

棚：既設のまま

既設：トイレブース撤去
改修：トイレブース新設

既設：トイレブース撤去
改修：トイレブース新設

吊フック：既設のまま

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
２
８
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
２
８
０

平面詳細図・展開図（現況・改修後）

既設：トイレブース撤去
改修：トイレブース新設

巾木：既設－塩ビ巾木　撤去　Ｈ＝６０
　　　改修－塩ビ巾木　新設　Ｈ＝６０

巾木：既設－塩ビ巾木　撤去　Ｈ＝６０
　　　改修－塩ビ巾木　新設　Ｈ＝６０

壁：既設－ＶＰ塗り
　　改修－既設塗膜下地調整（ＲＢ種）
　　　　　の上ＥＰ－Ｇ塗替え

１
，
２
４
０ ２
，
０
０
０

１
８
０

８
６
０

６
０

１
０

３
０

１
，
８
４
０

既存：トイレブース撤去
改修：トイレブース新設

既設：トイレブース撤去
改修：トイレブース新設

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
２
８
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
２
８
０

巾木：既設－塩ビ巾木　撤去　Ｈ＝６０
　　　改修－塩ビ巾木　新設　Ｈ＝６０

壁：既設－ＶＰ塗り
　　改修－既設塗膜下地調整（ＲＢ種）
　　　　　の上ＥＰ－Ｇ塗替え

壁：既設－ＶＰ塗り
　　改修－既設塗膜下地調整（ＲＢ種）
　　　　　の上ＥＰ－Ｇ塗替え

天井：既存－化粧石膏ボード撤去
　　　改修－化粧石膏ボード９．５ｔ新設

天井：既存－化粧石膏ボード撤去
　　　改修－化粧石膏ボード９．５ｔ新設

天井：既存－化粧石膏ボード撤去
　　　改修－化粧石膏ボード９．５ｔ新設

天井：既存－化粧石膏ボード撤去
　　　改修－化粧石膏ボード９．５ｔ新設

床：既設－塗床（埃・油脂分除去清掃）
　　改修－防滑性床シート（ＦＳ）
　　　　　２．０ｔ貼

床：既設－塗床（埃・油脂分除去清掃）
　　改修－防滑性床シート（ＦＳ）
　　　　　２．０ｔ貼

床：既設－塗床（埃・油脂分除去清掃）
　　改修－防滑性床シート（ＦＳ）
　　　　　２．０ｔ貼

アルミサッシ：既設のまま、清掃

展開図　Ａ　１：５０
展開図　Ｂ　１：５０

巾木：既設－塩ビ巾木　撤去　Ｈ＝６０
　　　改修－塩ビ巾木　新設　Ｈ＝６０

床：既設－塗床（埃・油脂分除去清掃）
　　改修－防滑性床シート（ＦＳ）
　　　　　２．０ｔ貼

既設：Ｌ型手摺　撤去（設備工事）
改修：Ｌ型手摺　新設（設備工事）

７
８
０

４
６
０

２
，
１
１
０

２
６
０

４
５
０

４
０

１，０５０ ４０

６
０
０

４
０

１
６
０

２
０
０

１，０５０ ４０
２
６
５

６
０
０ ４９０

８０

３５０

９０
５００ １００

２
０
０

棚（３段）：既設のまま

２，４１５

１，１０５ ５７０ ７４０

１，２６５

３８０５７０

１，０１０

２，２７５

Ｎ

展開方向

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ

既設：Ｌ型手摺　撤去（設備工事）
改修：Ｌ型手摺　新設（設備工事）

アルミサッシ：既設のまま
　　　　　　　清掃

廊　　下

平面詳細図　１：５０

付属金物一式

アルミサポート

アルミエッジ金物

表示錠

メラミン
化粧板

＋

４０
（中心吊り）

材質仕上 特殊金物、付属品仕　様パネル厚み

トイレブース仕様

４
０
０

６
４
０

６
１
０

１，１８０９２０

２，１００

展開図　Ｄ　１：５０展開図　Ｃ　１：５０

アルミドア：既設のまま
　　　　　　清掃

吊フック・金物他一式
　　：既設のまま

既設：ＶＰ塗り
改修：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）
　　　の上ＥＰ－Ｇ塗替え

廊下ＦＬ－３０

ＦＨ＝２，４００

面台：既存のまま　磨き、清掃

天井：既設－ケイ酸カルシウム板　全面撤去
　　　改修－化粧石膏ボード９．５ｔ張り

４
５
０

面台：既存のまま　磨き、清掃

面台：既存のまま　
　　　磨き、清掃

２
，
１
０
０

１
，
０
０
０

Ｈ
＝
７
０
０

Ｈ
＝
１
，
９
０
０

壁：既設－１００角タイル貼
　　　　　（埃除去清掃）
　　改修－そのまま

床：既設－タイル貼
　（埃除去清掃）
　　改修－そのまま

カーテン：撤去（レール共）

天井点検口：新設

天井点検口：新設

内部仕上表

床 巾　木室　名 壁 天　井 廻　縁 備　考

女子便所

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地 －

下　地 －

下　地

モルタル

下　地

下　地 －

下　地

下　地 －

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

そのまま 衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地 －

下　地 －

下　地

モルタル

下　地

下　地 －

下　地

下　地 －

化粧石膏ボード　全面撤去

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

モルタル塗の上セルフレベリング材にて高さ調整

塗床（埃・油脂分除去清掃） 塩ビ巾木　Ｈ＝６０（撤去）

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

ＶＰ塗

そのまま

既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え

アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去

衛生陶器類及び手摺、鏡撤去（機械設備工事）

衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼 化粧石膏ボード９．５ｔ張り トイレブース新設、天井点検口（４５０×４５０、アルミ製）１か所新設

－
多目的便所

モルタル

そのまま

そのまま

そのまま 化粧石膏ボード９．５ｔ張り

ケイ酸カルシウム板　全面撤去

－

－

天井点検口（４５０×４５０、アルミ製）１か所新設

アルミ建具清掃

カーテン撤去（レール共）

－タイル貼（埃除去清掃） １００角タイル貼（埃除去清掃）

モルタル

３１５

９０ ９０

床：既設－塗床（埃・油脂分除去清掃）
　　改修－防滑性床シート（ＦＳ）
　　　　　ｔ＝２．０貼

９０

２
，
０
８
５

３
，
３
５
０

１
，
２
６
５

９
０

９
０

９
０

９
０

９
０

９０

９０

１１２．５

１１２．５

アルミアールエッジ ペーパーコア芯材
パーティクルボード裏打ち

本校舎１階女子便所（現況・改修後）

中校舎１階多目的便所（現況・改修後）

本校舎１階女子便所・中校舎１階多目的便所

令和０５年０７月０７日 Ａ－０５



Ｄ

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

１
，
８
５
０

３
０

３
７
０

１
，
９
０
０

５
０
０

３
０

１
，
３
８
０

６
０

２
，
０
０
０

１
，
４
５
０

４
２
５

１
，
３
８
０

３
０

４
０
０

１
，
３
８
０

３
０

６
５
０

３
１
０

１
，
８
５
０

３
０

６
０

２
，
０
０
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
７
０

展開図　Ｂ　１：５０

８
８
０

４
０

１
，
２
０
０

本校舎１階男子便所

展開図　Ａ　１：５０

展開図　Ｃ　１：５０ 展開図　Ｄ　１：５０

本校舎１階女子便所（現況）

平面詳細図・展開図（現況）

４０
１８０ ６００ ２００

ＵＰ

６
５２
６
５

１
６
０
４
０

６
０
０

１
７
０

３４０

８３０６００８２５

６５０ １，０２０

２，２５５

７
２
０

３
，
３
１
０

４
，
７
５
０

２
１
０

Ｎ

鋼製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（片面）

トイレブース：撤去

Ｌ型手摺：撤去（機械設備）

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

天井：アルミ製天井点口
　　　（６００×６００）　撤去

床：モザイクタイル貼　撤去

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

鋼製建具（枠共）
ＳＯＰ塗替（片面）

壁：ＶＰ塗

壁　：ＶＰ塗

天井：化粧石膏ボード　撤去

腰壁：１００角タイル貼

トイレブース：撤去

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

天井：化粧石膏ボード　撤去

壁：ＶＰ塗

床：モザイクタイル貼　撤去床：モザイクタイル貼　撤去

面台：既設のまま

腰壁：１００角タイル貼

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
７
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
７
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
７
０

掃除流し

平面詳細図　１： ５０

天井：化粧石膏ボード　撤去

壁　：ＶＰ塗
腰壁：１００角タイル貼

アルミサッシ：既設のまま

床：モザイクタイル貼　撤去

腰壁：１００角タイル貼

トイレブース：撤去

鏡：撤去（機械設備）

Ｌ型手摺：撤去（設備工事）

モルタル

そのまま

－ －

化粧石膏ボード　全面撤去

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

モルタル（残存）

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

そのまま

モザイクタイル貼　撤去　（一部防滑性塩ビシート貼　撤去） － 腰壁：１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）　　　壁：ＶＰ塗

化粧石膏ボード９．５ｔ張り防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

衛生陶器類及び手摺・鏡撤去（機械設備工事）

衛生陶器類及び手摺・鏡新設（機械設備工事）モルタル塗の上セルフレベリング材にて高さ調整

トイレブース新設、天井点検口（４５０×４５０、アルミ製）１か所新設

アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去、天井点検口（６００×６００）１か所撤去

Ａ－０６

５
１
０

５８５

１
２
５

７
０

１
２
５

１４５ １１０

面台：既設のまま

アルミサッシ：既設のまま

面台：既設のまま

廊　　下

廊下ＦＬ－３０

展開方向

内部仕上表

床室　名

男子便所

既　設

改修後

下　地

下　地

巾　木

下　地 －

下　地 －

壁

下　地

下　地

天　井

下　地下　地

下　地 下　地

備　考廻　縁

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼（接着テープ１ｔ）　壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え

Ａ

Ｂ

Ｃ

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

１
，
８
５
０

３
７
０

１
，
９
０
０

３
０

２
，
０
０
０

１
，
４
５
０ ３
０

４
０
０

３
０

６
５
０

３
１
０

１
，
８
５
０

２
，
０
０
０

展開図　Ｂ　１：５０

８
８
０

４
０

１
，
２
０
０

本校舎１階男子便所

展開図　Ａ　１：５０

展開図　Ｃ　１：５０ 展開図　Ｄ　１：５０

４０
１８０ ６００ ２００

６
５２
６
５

４
０

３４０

８３０６００８２５

５８５ ６５０ １，０２０

２，２５５

７
２
０

３
，
３
１
０

４
，
７
５
０

５
１
０

２
１
０

Ｎ

展開方向

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ

トイレブース：新設

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

アルミサッシ：清掃

Ｌ型手摺　新設（機械設備）

トイレブース　新設

床：防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

トイレブース：新設

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

鏡：新設（機械設備）

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

面台：磨き、清掃

面台：磨き、清掃

腰壁出隅：アルミジョイナー
　　　　　新設

腰壁出隅：アルミジョイナー
　　　　　新設

アルミジョイナー：新設

アルミジョイナー：新設

和便器

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

アルミサッシ：清掃

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

面台：磨き、清掃

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼

Ｌ型手摺：新設（機械設備）

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

６
０

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

平面詳細図・展開図（改修）

平面詳細図　１： ５０

付属金物一式

アルミサポート

アルミエッジ金物

表示錠ペーパーコア芯材
パーティクルボード裏打ち

メラミン
化粧板

＋

４０
（中心吊り）

アルミアールエッジ

材質仕上 特殊金物、付属品仕　様パネル厚み

トイレブース仕様

鋼製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（片面）

アルミジョイナー：新設

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
４
０

１
，
３
５
０

４
７
０

６
０

天井：アルミ製天井点口
　　　（４５０×４５０）　新設

６
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
４
０

６
０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

６
０

３
９
５

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
４
０

６
０

１
，
３
５
０

鋼製建具（枠共）：
ＳＯＰ塗替（片面）

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
４
０

１
，
３
５
０

１
６
０

５
５
０

２
２
０

洗面器

掃除流し

床 巾　木室　名

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地 －

下　地 －

下　地

内部仕上表

モルタル

そのまま

壁

下　地

下　地 －

下　地

下　地 －

天　井

化粧石膏ボード　全面撤去

塩ビ製　新設

廻　縁 備　考

塩ビ製　全面撤去

モルタル（残存）

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

そのまま

衛生陶器類及び手摺、鏡撤去（機械設備工事）

衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

男子便所

モザイクタイル貼　撤去　（一部防滑性塩ビシート貼　撤去） － 腰壁：１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）　　　壁：ＶＰ塗

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼 化粧石膏ボード９．５ｔ張り

モルタル塗の上セルフレベリング材にて高さ調整

アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去、天井点検口（６００×６００）１か所撤去

トイレブース新設、天井点検口（４５０×４５０、アルミ製）１か所新設

廊下ＦＬ＝±０

廊　　下

Ａ－０７

１
２
５

７
０

１
２
５

１４５ １１０

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼（接着テープ１ｔ）　壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え

本校舎１階男子便所（改修）

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０

床

下　地

下　地 －

塩ビ製　新設

廻　縁

塩ビ製　全面撤去

泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

３
０

６
０

２
，
０
０
０

３
０

６
５
０

６
０

２
，
０
０
０

展開図　Ｂ　１：５０展開図　Ａ　１：５０

展開図　Ｃ　１：５０ 展開図　Ｄ　１：５０

平面詳細図・展開図（現況）

床：モザイクタイル貼　撤去

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

壁：ＶＰ塗

トイレブース：撤去

壁　：ＶＰ塗

天井：化粧石膏ボード　撤去

壁　：ＶＰ塗 トイレブース：撤去

Ｌ型手摺：撤去（設備工事）

天井：化粧石膏ボード　撤去

壁：ＶＰ塗

床：モザイクタイル貼　撤去床：モザイクタイル貼　撤去

アルミサッシ：既設のまま

面台：既設のまま

アルミサッシ：既設のまま

鏡：撤去（機械設備）

３４０

８３０６００８２５

４
０

７
２
０

３
，
３
１
０

４
，
７
５
０

５
１
０

２
１
０

床：モザイクタイル貼　撤去

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

天井：アルミ製天井点口
　　　（６００×６００）　撤去

ＵＰ

２，２５５

６
５２
６
５

８
８
０

４０１８０ ６００ ２００

１
，
２
０
０

４
０

２
２
０

６
０
０

１
１
０

１
５
５

３
５
５

Ｎ

展開方向

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

３
０

２
８
０

４
４
０

１
，
３
５
０

面台：既設のまま

１
，
３
５
０

２
０

２
５
０

２
，
４
８
０

３
０

１
，
８
８
０

３
０

１
，
３
５
０ １
，
８
８
０

天井：化粧石膏ボード　撤去

１
，
４
０
０

４
５
０

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

トイレブース：撤去

Ｌ型手摺：撤去（機械設備）

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

面台：既設のまま

隔板：既設のまま（４ヶ所共）

鋼製建具（枠共）
：ＳＯＰ塗替（片面）

腰壁：モザイクタイル貼

本校舎２階男子便所

洗面器

掃除流し

和便器

鋼製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（片面）

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

平面詳細図　１： ５０

廊下ＦＬ－３０

廊　　下

Ａ－０８

１，０２０

１４５ １１０

８０

１
２
５

１
２
５

８
０

５
５
０

１，２３５

本校舎２階男子便所（現況）

室　名

内部仕上表

男子便所

既　設

下　地 モルタル（残存）

改修後

下　地

下　地 －

－

巾　木

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

下　地 －

壁

下　地 モルタル

下　地 そのまま

化粧石膏ボード　全面撤去

下　地 －

天　井

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

下　地 そのまま

備　考

アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去、天井点検口（６００×６００）１か所撤去

衛生陶器類及び手摺、鏡撤去（機械設備工事）

トイレブース新設、天井点検口（４５０×４５０、アルミ製）１か所新設

衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

腰壁：モザイクタイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）　　　壁：ＶＰ塗

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼（接着テープ１ｔ）　壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え

モザイクタイル貼　撤去　（一部防滑性塩ビシート貼　撤去）

モルタル塗の上セルフレベリング材にて高さ調整

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

令和０５年０７月０７日



付属金物一式

訂　正 工　事　名 図　面　名
（株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

２
，
０
０
０

３
０

６
５
０

展開図　Ｂ　１：５０展開図　Ａ　１：５０

展開図　Ｃ　１：５０ 展開図　Ｄ　１：５０

３４０

８３０６００８２５

４
０

７
２
０

３
，
３
１
０

４
，
７
５
０

２
１
０

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

１，０２０

２，２５５

６
５２
６
５

８
８
０

４０１８０ ６００ ２００

１
，
２
０
０

４
０

２
２
０

６
０
０

１
１
０

１
５
５

３
５
５

Ｎ

展開方向

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ

３
０

２
８
０

４
４
０

２
０

２
，
４
８
０

１
，
８
８
０

３
０

１
，
８
８
０

１
，
４
０
０

鋼製建具（枠共）
：ＳＯＰ塗替（片面）

本校舎２階男子便所

和便器

Ｌ型手摺　新設（機械設備）

トイレブース　新設

面台：磨き、清掃

鋼製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（片面）

床：防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

Ｌ型手摺：新設（機械設備）

トイレブース：新設

アルミサッシ：清掃

アルミサポート

アルミエッジ金物

表示錠ペーパーコア芯材
パーティクルボード裏打ち

メラミン
化粧板

＋

４０
（中心吊り）

アルミアールエッジ

材質仕上 特殊金物、付属品仕　様パネル厚み

トイレブース仕様

面台：磨き、清掃

平面詳細図・展開図（改修）

２
，
０
０
０

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

鏡：新設（機械設備）

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

アルミサッシ：清掃

面台：磨き、清掃

トイレブース：新設

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

平面詳細図　１： ５０

天井：アルミ製天井点口
　　　（４５０×４５０）　新設

２
２
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

１
，
３
２
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

４
２
０

６
０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

１
，
３
２
０

６
０

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

６
０

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

１
，
３
２
０

塩ビ製　全面撤去

下　地

塩ビ製　新設

下　地

廻　縁

－

備　考

衛生陶器類及び手摺、鏡撤去（機械設備工事）

衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去、天井点検口（６００×６００）１か所撤去

トイレブース新設、天井点検口（４５０×４５０、アルミ製）１か所新設

そのまま下　地

下　地 －

天　井

化粧石膏ボード　全面撤去

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

下　地

下　地 モルタル

壁

そのまま

腰壁：モザイクタイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）　　　壁：ＶＰ塗

巾　木

下　地 －

下　地 －

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

－

床室　名

改修後

既　設

下　地

下　地

内部仕上表

モルタル（残存）
男子便所

モザイクタイル貼　撤去　（一部防滑性塩ビシート貼　撤去）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

モルタル塗の上セルフレベリング材にて高さ調整

掃除流し

洗面器

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替
　　　　　　　　　（両面）

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

廊下ＦＬ＝±０

Ａ－０９

１４５ １１０

１
２
５

１
２
５

５
１
０

８
０

５
５
０

８０

１，２３５

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼（接着テープ１ｔ）　壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え

本校舎２階男子便所（改修）

廊　　下

作成年月日

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

３
０

６
０

２
，
０
０
０

３
０

６
５
０

展開図　Ｂ　１：５０展開図　Ａ　１：５０

展開図　Ｃ　１：５０ 展開図　Ｄ　１：５０

平面詳細図・展開図（現況）

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

壁：ＶＰ塗

トイレブース：撤去

壁　：ＶＰ塗

天井：化粧石膏ボード　撤去

壁　：ＶＰ塗 トイレブース：撤去

Ｌ型手摺：撤去（設備工事）

天井：化粧石膏ボード　撤去

壁：ＶＰ塗

床：モザイクタイル貼　撤去床：モザイクタイル貼　撤去

アルミサッシ：既設のまま

面台：既設のまま

３４０

８３０６００８２５
７
２
０

３
，
３
１
０

４
，
７
５
０

床：モザイクタイル貼　撤去

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

天井：アルミ製天井点口
　　　（６００×６００）　撤去

ＵＰ

２，２５５

６
５２
６
５

８
８
０

Ｎ

展開方向

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

３
０

２
８
０

４
４
０

１
，
３
５
０

１
，
３
５
０

２
０

２
５
０

２
，
４
８
０

３
０

１
，
８
８
０

３
０

１
，
３
５
０ １
，
８
８
０

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

Ｌ型手摺：撤去（機械設備）

　　　　　　　３方アルミ押エ金物撤去

スロープ床：防滑性塩ビシート貼　撤去

面台：既設のまま

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
５
０

本校舎３階女子便所

アルミサッシ：既設のまま

露出配管：１００φ
　　　　　ＶＰ塗替

６
０
０

９８０４０

４
０

１
１
０

６
０
０

７
９
０

４
０

１
１
０

１
２
５

１
１
０ ４
０

６
０
０

１
２
５

トイレブース：撤去

６
０

２
，
０
０
０

掃除流し

露出配管１００φ：ＶＰ塗替

７
２
０

鏡：撤去（機械設備）

平面詳細図　１： ５０

床 巾　木室　名

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地 －

下　地 －

下　地

内部仕上表

モルタル

そのまま

壁

下　地

下　地 －

下　地

下　地 －

天　井

化粧石膏ボード　全面撤去

塩ビ製　新設

廻　縁 備　考

塩ビ製　全面撤去

モルタル（残存）

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

そのまま

衛生陶器類及び手摺、鏡撤去（機械設備工事）

衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

モザイクタイル貼　撤去　（一部防滑性塩ビシート貼　撤去）

セルフレベリング材にて高さ調整

－ アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去、天井点検口撤去

トイレブース新設、アルミ製天井点検口（６００×６００）新設化粧石膏ボード９．５ｔ張り防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

腰壁：モザイクタイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）　　　壁：ＶＰ塗

天井：化粧石膏ボード　撤去

廊下ＦＬ－３０

天井：化粧石膏ボード　撤去

床：モザイクタイル貼　撤去

露出配管：１００φ
　　　　　ＶＰ塗替

面台：既設のまま

腰壁：モザイクタイル貼

Ａ－１０

１４５ １１０

１
２
５

１
２
５

廊　　下

本校舎３階女子便所（現況）

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼（接着テープ１ｔ）　壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え
女子便所

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

３
０

展開図　Ｂ　１：５０展開図　Ａ　１：５０

展開図　Ｃ　１：５０ 展開図　Ｄ　１：５０

２
０

２
，
４
８
０

１
，
８
８
０

３
０

１
，
８
８
０

本校舎３階女子便所

露出配管：１００φ
　　　　　ＶＰ塗替

平面詳細図・展開図（改修）

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

アルミサッシ：清掃 壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

鏡：新設（機械設備）

トイレブース：新設

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

面台：磨き、清掃

トイレブース：新設

露出配管：１００φ
　　　　　ＶＰ塗替

壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上
　　ＥＰ－Ｇ塗替え

面台：磨き、清掃

６
５
０

３
０

２
８
０

４
４
０

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

２
２
０

Ｌ型手摺：新設（機械設備）

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

１
，
３
２
０

１
，
３
２
０

１
，
３
２
０

天
井
高
さ
　
Ｈ
＝
２
，
７
２
０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

床 巾　木室　名

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地 －

下　地 －

下　地

モルタル

そのまま

壁

下　地

下　地 －

下　地

下　地 －

天　井

化粧石膏ボード　全面撤去

塩ビ製　新設

廻　縁 備　考

塩ビ製　全面撤去

モルタル（残存）

塩ビ巾木　Ｈ＝６０

そのまま

衛生陶器類及び手摺、鏡撤去（機械設備工事）

衛生陶器類及び手摺、鏡新設（機械設備工事）

モザイクタイル貼　撤去　（一部防滑性塩ビシート貼　撤去）

セルフレベリング材にて高さ調整

－ アルミ建具清掃、トイレブース全て撤去、天井点検口撤去

トイレブース新設、アルミ製天井点検口（６００×６００）新設化粧石膏ボード９．５ｔ張り防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

腰壁：モザイクタイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）　　　壁：ＶＰ塗

６
０

６
０

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

２
，
０
０
０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

巾木：塩ビ巾木　Ｈ＝６０

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替
　　　　　　　　　（両面）

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

６
０

６
０

アルミサッシ：清掃

天井：化粧石膏ボード
　　　９．５ｔ張り

２
，
０
０
０

Ａ－１１

アルミサポート

アルミエッジ金物

表示錠ペーパーコア芯材
パーティクルボード裏打ち

メラミン
化粧板

＋

４０
（中心吊り）

アルミアールエッジ

材質仕上 特殊金物、付属品仕　様パネル厚み

トイレブース仕様

付属金物一式

３４０

８３０６００

７
２
０

３
，
３
１
０

４
，
７
５
０

木製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（両面）

２，２５５

６
５２
６
５

８
８
０

展開方向

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ

６
０
０

９８０４０

４
０

１
１
０

６
０
０

７
９
０

４
０

１
１
０

１
２
５

４
０

露出配管１００φ：ＶＰ塗替

７
２
０

８
３
５

１，３９５１６０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

面台：磨き、清掃

Ｌ型手摺：新設（機械設備）

天井：アルミ製天井点口
　　　（４５０×４５０）　新設

洗面器

掃除流し

５５０
１５０

廊下ＦＬ＝±０

１４５ １１０

１
２
５

１
２
５

トイレブース：新設

８２５

和風便器撤去跡：開口閉鎖

内部仕上表

３．注意事項

１）鉄筋の加工に先立ち躯体寸法を実測し、実状に合った寸法に加工する事。

　　また、養生期間中は振動等を与えないように注意する。

５）その他は特記仕様書による。

片側１０ｄ又は両側５ｄ以上、既存鉄筋に溶接すること
ただし、丸鋼は異型棒鋼の同等径に変えて配筋する。
また、開口閉鎖部分が既設梁に近く
溶接の長さがとれない場合は、
接着系あと施工アンカーにて定着を確保する。
（径は、鉄筋と同等径とする）
※既設鉄筋は残す

床開口閉鎖部詳細図

６）床開口の閉鎖位置は意匠図による。

既存スラブ面目荒らし

２）増設部材と既存コンクリート躯体との接合面については既存コンクリート

　　躯体面を目荒らしとし、コンクリート打設前に十分水湿しを行う。

３）コンクリート打設前にはバイブレーターの使用又はタタキにより、

　　密実なコンクリートとなるように十分な施工計画を立てる。

４）コンクリートは充分な湿潤状態で養生する。

開口閉鎖部の鉄筋は、既設配筋と同径・同ピッチ又は
Ｄ１０＠２００シングル配筋とし、

２．使用コンクリート設計基準強度　Ｆｃ＝２１Ｎ／ｍｍ２　スランプ１５ｃｍ

１．使用鉄筋　　ＳＤ２９５Ａ規格品

和風便器撤去跡開口閉鎖復旧躯体仕様

６
０
０
程
度

３００程度

廊　　下

平面詳細図　１：５０

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼（接着テープ１ｔ）　壁：既設塗膜下地調整（ＲＢ種）の上ＥＰ－Ｇ塗替え

本校舎３階女子便所（改修）

Ｎ

ＵＰ

女子便所

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

平面詳細図（現況）

Ｒ＝６，７２０

１
３
０

Ｐ　Ｓ

６
５

３
１
５

８
５
０

１
，
４
０
０

１
，
９
０
０

１
，
４
０
０

１
，
０
０
０

４
，
５
０
０

１
，
０
７
０

２
，
１
０
０

２
，
６
０
０

１
，
０
５
０

１
，
４
０
０

３
１
５

２００

８１５ ４
６
５

４
６
５

８１５

１，５００４００７００８００８００

２００

３，５００

１，５００１，０００

７，０００

１，０００２，５００

９，３００５００

２，３００

１，０００

１
４
０

６
０
０

掃除具入

廊下ＦＬ＝±０

掃除具入

廊下ＦＬ＝±０

面台：既設のまま

汚垂石：撤去

トイレブース：撤去

床：モザイクタイル撤去

床：モザイクタイル撤去

廊下ＦＬ＝±０

廊下ＦＬ＝±０

洗面カウンター（手洗器共）：
　撤去（機械設備）

排水溝（蓋共）：撤去

点字シート（１５０×３００）：撤去

点字シート（１５０×３００）：撤去 トイレブース：撤去

鋼製建具（枠共）：
ＳＯＰ塗替（片面）

洗面カウンター（手洗器共）：
　撤去（機械設備）

排水溝（蓋共）：撤去

床：ゴムタイル撤去

床：ゴムタイル撤去

マンホール６００Φ
　　（１階のみ）　：枠とも撤去
　　　　　　

下　地

改修後

既　設

下　地下　地 －下　地 モルタル 下　地

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

下　地 － 下　地

下　地 －

そのまま下　地 下　地

モルタル（残存）

セルフレベリング材にて高さ調整

－

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

そのまま

２５角モザイクタイル貼及び汚垂石ｔ３０（全面撤去） トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去

－

－

男子便所

床 巾　木室　名

内部仕上表

天　井 廻　縁 備　考

改修後

既　設

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地 そのまま下　地

下　地

下　地

－

－

下　地

下　地

下　地

－

－

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

下　地 －下　地 下　地 そのまま そのまま下　地 下　地

女子便所

セルフレベリング材にて高さ調整

セルフレベリング材にて高さ調整

モルタル（残存）

モルタル（残存）

２５角モザイクタイル貼（全面撤去）

ゴムタイル貼（全面撤去）

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

－

－

－

－

メラミン化粧板３ｔ貼（モルタル面接着テープ４ｔ）

女子便所
男子便所
（手洗）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去、鋳鉄製マンホール撤去（１階のみ）

トイレブース新設、床下点検口（６００×６００）新設（１階のみ）

木製巾木　Ｈ＝１００（全面撤去） 天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所撤去

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

トイレブース新設、天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設、衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

Ａ－１２

南校舎１階－３階男子・女子便所

１，４３０２，０７０

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

壁

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

工事範囲外

モルタル

メラミン化粧板３ｔ（全面撤去）

下　地 そのまま

モルタル

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

南校舎１階－３階平面詳細図（現況）

廊　　下

男子便所

女子便所

手　洗

手　洗

工事範囲

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

Ｎ

洗面カウンター・化粧鏡撤去（機械設備）

洗面カウンター・化粧鏡新設（機械設備）

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０

Ｎ

泉ヶ丘中学校トイレ改修工事
平面詳細図（改修）

下　地

改修後

既　設

下　地－下　地

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

モルタル 下　地

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

下　地

下　地 －

そのまま下　地 下　地

モルタル（残存）

セルフレベリング材にて高さ調整 そのまま

２５角モザイクタイル貼及び汚垂石ｔ３０（全面撤去） トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去

－

－

男子便所

床 巾　木室　名

内部仕上表

壁 天　井 廻　縁 備　考

改修後

既　設

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

モルタル

モルタル

そのまま下　地

下　地

下　地

－

－

下　地

下　地

下　地

－

－

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

－下　地 下　地 そのまま そのまま下　地 下　地

女子便所

セルフレベリング材にて高さ調整

セルフレベリング材にて高さ調整

モルタル（残存）

モルタル（残存）

２５角モザイクタイル貼（全面撤去）

ゴムタイル貼（全面撤去）

－

－

－

－

メラミン化粧板３ｔ（全面撤去）

メラミン化粧板３ｔ貼（モルタル面接着テープ４ｔ）

そのまま

女子便所
男子便所
（手洗） 防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去、鋳鉄製マンホール撤去（１階のみ）

トイレブース新設、床下点検口（６００×６００）新設（１階のみ）

木製巾木　Ｈ＝１００（全面撤去） 天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所撤去

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

トイレブース新設、天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所撤去、衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設、衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所撤去、衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

アルミエッジ金物

ペーパーコア芯材
パーティクルボード裏打ち

メラミン
化粧板

＋（中心吊り）

材質仕上 特殊金物、付属品仕　様パネル厚み

トイレブース仕様

アルミアールエッジ 表示錠

アルミサポート

付属金物一式

凡　例

視覚障害者用ビニル床タイル７ｔ（３００×３００）
（１階のみ）

Ａ－１３

南校舎１階－３階男子・女子便所

３．注意事項

１）鉄筋の加工に先立ち躯体寸法を実測し、実状に合った寸法に加工する事。

　　また、養生期間中は振動等を与えないように注意する。

５）その他は特記仕様書による。

６）床開口の閉鎖位置は意匠図による。

２）増設部材と既存コンクリート躯体との接合面については既存コンクリート

　　躯体面を目荒らしとし、コンクリート打設前に十分水湿しを行う。

３）コンクリート打設前にはバイブレーターの使用又はタタキにより、

　　密実なコンクリートとなるように十分な施工計画を立てる。

４）コンクリートは充分な湿潤状態で養生する。

２．使用コンクリート設計基準強度　Ｆｃ＝２１Ｎ／ｍｍ２　スランプ１５ｃｍ

１．使用鉄筋　　ＳＤ２９５Ａ規格品

和風便器撤去跡開口閉鎖復旧躯体仕様

３．注意事項

既存スラブ面目荒らし

片側１０ｄ又は両側５ｄ以上、既存鉄筋に溶接すること
ただし、丸鋼は異型棒鋼の同等径に変えて配筋する。
また、開口閉鎖部分が既設梁に近く
溶接の長さがとれない場合は、
接着系あと施工アンカーにて定着を確保する。
（径は、鉄筋と同等径とする）

開口閉鎖部の鉄筋は、既設配筋と同径・同ピッチ又は
Ｄ１０＠２００シングル配筋とし、

床開口閉鎖部詳細図

４０

トイレブース：新設

廊　　下

Ｒ＝６，７２０

男子便所

掃除具入

掃除具入

手　洗

Ｐ　Ｓ
掃除具入

掃除具入

廊下ＦＬ＝±０

洗面カウンター（手洗器共）：
　新設（機械設備）

洗面カウンター（手洗器共）：
　新設（機械設備）

６
５

８
５
０

３
１
５

１
，
４
０
０

１
，
９
０
０

１
３
０

９，３００

７，０００

１，０００２，５００

１，７１５

５００

２，３００

３，５００

１，５００１，７１５

２
，
１
０
０

２
，
６
０
０

１
，
０
５
０

１
，
４
０
０

３
１
５

４
，
５
０
０

１
，
０
０
０

１
，
０
７
０

１
，
４
０
０

８１５

８１５

面台：磨き、清掃

廊下ＦＬ＝±０

鋼製建具（枠共）：
　ＳＯＰ塗替（片面）

１００ １００
２００ ６００

６００
１００

６００ ６００

面台：磨き、清掃

面台：磨き、清掃

手　洗

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

廊下ＦＬ＝±０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

廊下ＦＬ＝±０
６００

１１５

１１５

６００７５０

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

トイレブース：新設

和風便器撤去跡：開口閉鎖

１，５００７００ ４００

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開方向

工事範囲工事範囲外

床下点検口：アルミ製
（１階のみ）アルミ枠
　　　　　　６００角

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

－

下　地

下　地

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

下　地 －

３００程度

６
０
０
程
度

８００８００

掃除流し

４
６
５

４
６
５

女子便所

床：防滑性床シート
　　（ＦＳ）２．０ｔ貼

掃除流し

南校舎１階－３階平面詳細図（改修）

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

洗面カウンター・化粧鏡撤去（機械設備）

洗面カウンター・化粧鏡新設（機械設備）

令和０５年０７月０７日



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

展開図（現況）

７，０００
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０
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，
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０
０

天
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２
，
５
０
０

１３０

１，９００２，６００

天
井
高
　
２
，
５
０
０

２，５００１，０００

７，０００

３，５００

１
，
９
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

２，５００ １，０００

４
９
０

１
，
３
２
０

１
，
９
０
０

７，０００

３，５００

天
井
高
　
２
，
５
０
０

９
５
０

１
，
３
５
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

１
，
９
０
０

７，０００

１
，
９
０
０

９
５
０１
，
３
０
０

７
０
０

２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

７
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

面台：既設のまま

トイレブース：撤去

腰壁：１００角タイル貼 床：モザイクタイル貼　撤去

アルミサッシ：既設のまま

壁：１００角タイル貼

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

壁：１００角タイル貼

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

床：モザイクタイル貼　撤去床：ゴムタイル貼　撤去

アルミサッシ：既設のまま

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

ガラスブロック：既設のままガラスブロック：
　　既設のまま

洗面カウンター：
　　撤去（機械設備）洗面カウンター：

　　撤去（機械設備）

巾木：木製Ｈ＝１００
　　　撤去

巾木：木製Ｈ＝１００
　　　撤去

柱型：メラミン化粧板３ｔ　
　　　撤去

柱型：メラミン化粧板３ｔ　
　　　撤去

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

洗面カウンター：
　　撤去（機械設備）

洗面カウンター：
　　撤去（機械設備）

壁：メラミン化粧板３ｔ　
　　撤去

壁：メラミン化粧板３ｔ　
　　撤去

トイレブース：撤去

壁：１００角タイル貼

床：モザイクタイル貼　撤去

床：モザイクタイル貼　撤去

床：ゴムタイル貼　撤去床：ゴムタイル貼　撤去

床：ゴムタイル貼　撤去

巾木：木製Ｈ＝１００
　　　撤去

巾木：木製Ｈ＝１００
　　　撤去

トイレブース：撤去

鋼製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（片面）

巾木：木製Ｈ＝１００
　　　撤去

壁：メラミン化粧板３ｔ　
　　撤去

巾木：木製Ｈ＝１００
　　　撤去

壁：１００角タイル貼

壁：１００角タイル貼

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

天井：ロックウール吸音板９ｔ
　　　（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　撤去

床：ゴムタイル貼　撤去

床：ゴムタイル貼　撤去

排水溝（蓋共）：撤去

排水溝（蓋共）：撤去

トイレブース：撤去

トイレブース：撤去

床：モザイクタイル貼　撤去

床：モザイクタイル貼　撤去

面台：既設のまま

カーテンボックス：既設のまま

カーテンボックス：既設のまま

壁：メラミン化粧板３ｔ　
　　撤去

下　地

改修後

既　設

下　地 下　地下　地

そのまま下　地

モルタル（残存）

セルフレベリング材にて高さ調整

２５角モザイクタイル貼及び汚垂石ｔ３０（全面撤去）

－
男子便所

室　名

内部仕上表

天　井 廻　縁

改修後

既　設

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

モルタル

そのまま下　地

下　地

下　地

－

－

下　地

下　地

下　地

－

－

下　地 そのまま そのまま下　地 下　地

女子便所

セルフレベリング材にて高さ調整

セルフレベリング材にて高さ調整

モルタル（残存）

２５角モザイクタイル貼（全面撤去）

女子便所
男子便所
（手洗）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去、鋳鉄製マンホール撤去（１階のみ）

衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設、衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

１，９００ ２，６００

１
０
０

トイレブース：撤去

Ａ－１４

南校舎１階－３階男子・女子便所

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

モルタル

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

そのまま下　地

下　地

下　地

下　地

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

下　地 そのまま

メラミン化粧板３ｔ貼（モルタル面接着テープ４ｔ）

下　地

メラミン化粧板３ｔ（全面撤去）

モルタル

巾　木

木製巾木　Ｈ＝１００（全面撤去）

下　地

下　地 －

－

下　地 －

－

－

－

－

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

－

下　地

下　地

下　地

床

ゴムタイル貼（全面撤去）

モルタル（残存）

－

塩ビ製　新設

下　地 －

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　全面撤去

トイレブース新設、床下点検口（６００×６００）新設（１階のみ）

トイレブース新設、天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去

衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所撤去

備　考壁

南校舎１階－３階男子・女子便所Ｂ面（現況）

南校舎１階－３階男子・女子便所Ｄ面（現況）

南校舎１階－３階女子便所Ｃ面（現況）南校舎１階－３階女子便所Ａ面（現況）

南校舎１階－３階男子便所Ｃ面（現況）

南校舎１階－３階男子便所Ａ面（現況）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

洗面カウンター・化粧鏡撤去（機械設備）

洗面カウンター・化粧鏡新設（機械設備）

化粧鏡：撤去（機械設備）

化粧鏡鏡：撤去（機械設備）

令和０５年０７月０７日１：　５０



訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

１
，
９
０
０

１
，
９
０
０

展開図（改修）

３，５００１，０００

７，０００

１
，
９
０
０

１
，
３
２
０

４
９
０

７
０
０

２，５００

天
井
高
　
２
，
５
０
０

９
５
０

１
，
３
５
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

７，０００

１
，
９
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

７，０００

１，０００３，５００ ２，５００

天
井
高
　
２
，
５
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

９
５
０

カーテンボックス：既設のまま

下　地

改修後

既　設

下　地下　地 －下　地 モルタル 下　地

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

下　地 － 下　地

下　地 －

そのまま下　地 下　地

モルタル（残存）

セルフレベリング材にて高さ調整

－

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

そのまま

２５角モザイクタイル貼及び汚垂石ｔ３０（全面撤去） トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去

－

－

男子便所

床 巾　木室　名

内部仕上表

壁 天　井 廻　縁 備　考

改修後

既　設

改修後

既　設

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

下　地

モルタル

モルタル

そのまま下　地

下　地

下　地

－

－

下　地

下　地

下　地

－

－

塩ビ製　全面撤去

塩ビ製　新設

塩ビ製　新設

塩ビ製　全面撤去

下　地 －下　地 下　地 そのまま そのまま下　地 下　地

女子便所

セルフレベリング材にて高さ調整

セルフレベリング材にて高さ調整

モルタル（残存）

モルタル（残存）

２５角モザイクタイル貼（全面撤去）

ゴムタイル貼（全面撤去）

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

塩ビ巾木　Ｈ＝１００

－

－

－

－

メラミン化粧板３ｔ貼（モルタル面接着テープ４ｔ）

そのまま

女子便所
男子便所
（手洗）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

化粧石膏ボード９．５ｔ張り

トイレブース全て撤去、アルミ建具清掃、排水溝撤去、鋳鉄製マンホール撤去（１階のみ）

トイレブース新設、床下点検口（６００×６００）新設（１階のみ）

木製巾木　Ｈ＝１００（全面撤去） 天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所撤去

トイレブース新設、天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

衛生陶器類及び手摺撤去（機械設備）

衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設、衛生陶器類及び手摺新設（機械設備）

カーテンボックス：清掃 天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

面台：磨き、清掃

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

腰壁：メラミン化粧板３ｔ貼

７，０００

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

天
井
高
　
２
，
５
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

１，９００ ２，６００

アルミサッシ：清掃 天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

床：防滑性床シート（ＦＳ）
　　２．０ｔ貼

アルミサッシ：清掃

壁出隅：アルミジョイナー

１
０
０

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

１
０
０

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

トイレブース：新設

壁：メラミン化粧板
　　３ｔ貼

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

１３０

２
，
０
０
０

天
井
高
　
２
，
５
０
０

２
，
０
０
０

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

トイレブース：新設

面台：磨き、清掃
面台：磨き、清掃

７
０
０

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

１
０
０

壁：メラミン化粧板
　　３ｔ貼

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

壁出隅：アルミジョイナー

壁出隅：アルミジョイナー

壁出隅：アルミジョイナー

壁出隅：アルミジョイナー

トイレブース：新設

ガラスブロック：
　　清掃

洗面カウンター：
　　新設（機械設備）

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

柱型：メラミン化粧板
　　　３ｔ貼

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

２，６００ １，９００

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

洗面カウンター：
　　新設（機械設備）

柱型：メラミン化粧板
　　　３ｔ貼

ガラスブロック：清掃

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

トイレブース：新設

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

１
０
０

１
０
０

１
０
０

鋼製建具（枠共）：ＳＯＰ塗替（片面）

壁出隅：アルミジョイナー

トイレブース：新設

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

床：防滑性床シート
　（ＦＳ）２．０ｔ貼

１
０
０

１
０
０

巾木：塩ビ巾木　
　　　Ｈ＝１００

壁：メラミン化粧板
　　３ｔ貼

壁出隅：アルミジョイナー

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

天井：化粧石膏ボード９．５ｔ張り

１
，
３
５
０

洗面カウンター：
　　新設（機械設備）

壁出隅：アルミジョイナー

壁：メラミン化粧板３ｔ貼

洗面カウンター：
　　新設（機械設備）

Ａ－１５

南校舎１階－３階男子・女子便所

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

メラミン化粧板３ｔ貼（既設タイル面接着テープ１ｔ、モルタル面４ｔ）

南校舎１階－３階男子・女子便所Ｂ面（現況）

南校舎１階－３階男子・女子便所Ｄ面（現況）

南校舎１階－３階女子便所Ｃ面（現況）南校舎１階－３階女子便所Ａ面（現況）

南校舎１階－３階男子便所Ｃ面（現況）

トイレブース：新設

南校舎１階－３階男子便所Ａ面（現況）

防滑性床シート（ＦＳ）２．０ｔ貼

メラミン化粧板３ｔ（全面撤去）

１００角タイル貼（全面埃・油脂除去清掃、不陸整正）

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

ロックウール吸音板９ｔ（ＰＢ９．５ｔ捨貼）　全面撤去

化粧鏡：新設（機械設備）

化粧鏡：新設（機械設備）

洗面カウンター・化粧鏡去（機械設備）

天井点検口（４５０ｘ４５０、アルミ製）　１ヶ所新設

洗面カウンター・化粧鏡新設（機械設備）

令和０５年０７月０７日



訂　正
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

衛生器具表（改修）

本校舎

合
　
　
計

多
目
的
ト
イ
レ

衛生器具表

１
階
 男
子
ト
イ
レ

１
階
 
女
子
ト
イ
レ

２
階
 男
子
ト
イ
レ

３
階
 女
子
ト
イ
レ

１
階
 男
子
ト
イ
レ

１
階
 女
子
ト
イ
レ

２
階
 男
子
ト
イ
レ

２
階
 女
子
ト
イ
レ

３
階
 男
子
ト
イ
レ

３
階
 女
子
ト
イ
レ

南校舎
中
校舎

器　具　名 参考品番 付　　属　　品 備　　考

洋風便器118 SH400BA(ロータンク・手洗無し）　TCF116（暖房便座) １ ３ ３１ １

小便器

小便器用手すり

659

858

自動洗浄　低リップ　節水タイプ　自己発電

握り径 34φ

Ｌ型手すり850 T114CL11R 長さ　800 × 800mm　握り径 34φ851

紙巻器836 YH116 ステンレス製　134×77×70

カウンター

洗面器

化粧鏡

３

１

３

１ １

１

１

３

１

１

１

２

１

１

１

２

１ １

１

１

２

１

１

２

３ ３１

１ １

１

３ ３

１ １

１

１

２

１

１

２

2,130 × 1,060MMA5A2130A1060W 一般鏡　４方フレーム仕様

プレーン 2,200×350 取付ブラケット共ML35

L830CRU TENA41A（台付自動単水栓）802

701

100V電源

843

棚付２連紙巻器 YH702

和風大便器 C755VU

１

１

１

１

１

マルチシンク353 SK510D TL155AFR（立水栓）TL220D（固定金具）T87A1R（分岐付き止水栓）TK40P1（壁排水金具）

洗面器

化粧鏡525

L210C １

１

１

１

１

１

１

１

１ １ １ １ １１ １

YM4560A 450 × 600 １

洗面器

15

３

４

９

６

６

12

１

３

10

SH570B(ロータンク・手洗無し）TS750ZSRR32（タンク用セット金具) 洗浄管・止水栓共

836

634

棚板ステンレス製　320×110×101

TLDP2201J(壁排水金具) TL830G(取付金具)

814

812 １ １

工　事　名 図　面　名

１ １

１ １

Ｍ－０１　－

衛生器具表（改修）

２

１ ４

２ ２ ３

１分岐水栓 787-000 カクダイ製　アングル形分岐止水栓6,600 １ ２

CS400BM 100V×52W ３ 17

３ 20

UFS900WR

T114CU22R

L270C TLE28SA1W（台付自動単水栓・発電タイプ)  TLDP2105J(壁排水金具) TL220D(取付金具)

TLE28SA1W（台付自動単水栓・発電タイプ)  TLDP2105J(壁排水金具) TL250D(取付金具)

令和０５年０７月０７日



平面詳細図　１：５０
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９０

２
，
０
８
５

３
，
３
５
０

１
，
２
６
５

９
０
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９
０
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Ｎ

器具名 数量品　番

洋風便器 1

1

洗面器

化粧鏡 1

1

1Ｌ型手すり T114CL11R

1紙巻器 YH116

1和風大便器 C755VU

棚付２連紙巻器 YH702

女子ＷＣ 新設器具

YM4560A

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

本校舎１階女子便所・中校舎１階多目的便所

本校舎１階女子便所（現況・改修後） 中校舎１階多目的便所（現況・改修後）

器具名 数量品　番

1

女子ＷＣ 新設器具

分岐水栓 787-000

既設止水栓を分岐水栓に取り換え

Ｌ型手すりを更新

洋風便器を更新

和風大便器を更新

洗面器・化粧鏡を更新

床排水金物 撤去

L270CM

YM4560A

棚付２連紙巻器

和風大便器 1

紙巻器 1

Ｌ型手すり 1

1

1化粧鏡

洗面器

1

1洋風便器

品　番 数量器具名

女子ＷＣ 撤去器具

CS595BM

T113BL10

1床排水金物 T5A50

止水栓は分岐水栓(787-000)を取付

ロータンク式

１：　５０給水・排水平面詳細図（現況・改修）

CS400BM

L270C

令和０５年０７月０７日 Ｍ－０２
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廊　　下

和風大便器・廻り配管撤去

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

本校舎１階男子便所（改修）

数量品　番器具名

男子ＷＣ 撤去器具類

COA75

COA100

COA75

20

40

75

75

100

100
20

20

75

75
20

50

20

20

30

30

20

30

20

65

Ｌ型手すり・撤去

洗面器・化粧鏡・廻り配管撤去

小便器・廻り配管撤去 ３組

掃除用流し・廻り配管撤去

床排水金物・撤去

数量品　番器具名

男子ＷＣ 新設器具類

マルチシンク新設・既設配管に接続

Ｌ型手すり・新設

50 雑排水管 キャップ止め
50

50

50

50

40

本校舎１階男子便所（現況・撤去）

1

1

洗面器

化粧鏡 YM4560A 1

L270D

掃除用流し SK22A

床排水金物 1T5A50

Ｌ型手すり 1T113BL10

小便器 床置ストール 3

洋風便器

和風大便器

紙巻器

CS20AB

1

1

ロータンク式

洋風便器・廻り配管撤去

SK510D

1

小便器 3

Ｌ型手すり T114CL11R

洗面器

化粧鏡

マルチシンク 1

1

1L210C

YM4560A

洋風便器

和風大便器

紙巻器

1

1

2

2 C755VU

YH116

洗面器、化粧鏡更新・既設配管に接続

小便器更新・既設配管に接続　３組

洋風便器更新・既設配管に接続

和風大便器更新・既設配管に接続

75

100

Ｍ－０３

本校舎１階男子便所

１：　５０給水・排水平面詳細図（現況・改修）

CS400BM

UFS900WR

令和０５年０７月０７日
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訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

本校舎２階男子便所

本校舎２階男子便所（改修）

20

65

COB65

COB100

20

40

20

50

COB75

100

75

100

100

100
20

25

65

20

50

75

20

50

25 65

掃除用流し・廻り配管撤去

洗面器・廻り配管撤去

仕切板撤去・４組

小便器・廻り配管撤去 ４組

Ｌ型手すり・撤去

床排水金物・撤去

50

50

50

50

マルチシンク新設・既設配管に接続

既設給水管キャップ止め

50 雑排水管 キャップ止め

50 汚水管 キャップ止め

本校舎２階男子便所（現況・撤去）

数量品　番器具名

男子ＷＣ 撤去器具類

1

1

洗面器

化粧鏡 YM4560A 1

L270D

掃除用流し SK22A

床排水金物 1T5A50

Ｌ型手すり 1T113BL10

小便器 床置ストール

洋風便器

和風大便器

紙巻器

CS20AB

1

1

ロータンク式

2

4

数量品　番器具名

男子ＷＣ 新設器具類

SK510D

1

小便器 3

Ｌ型手すり T114CL11R

洗面器

化粧鏡

マルチシンク 1

1

1L210C

YM4560A

洋風便器

和風大便器

紙巻器

1

1

2

C755VU

YH116

洗面器、化粧鏡更新・既設配管に接続

小便器更新・既設配管に接続　３組

Ｌ型手すり・更新

洋風便器・廻り配管撤去

和風大便器・廻り配管撤去

洋風便器更新・既設配管に接続

和風大便器更新・既設配管に接続

75

100

給水・排水平面詳細図（現況・改修） Ｍ－０４

CS400BM

UFS900WR

令和０５年０７月０７日
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平面詳細図　１：５０

訂　正 工　事　名 図　面　名
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５
八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３

１：　５０
泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

本校舎３階女子便所

本校舎３階女子便所（改修）

100

75

COB100

本校舎３階女子便所（現況・撤去）

COB75
20

20

40

40
床排水金物・撤去

洗面器・化粧鏡、廻り配管撤去
２組

掃除用流し・廻り配管撤去 和風大便器・廻り配管撤去

20

65

100

100

100

20

75

25

25

25

50

75

Ｌ型手すり・撤去

75

40

40

マルチシンク新設・既設配管に接続

洗面器、化粧鏡新設・既設配管に接続

洋風便器新設・既設配管に接続

50 雑排水管 キャップ止め

65 雑排水管 キャップ止め

既設汚水管に接続

和風大便器・廻り配管撤去

洋風便器・廻り配管撤去

Ｌ型手すり・更新

洋風便器更新・既設配管に接続

和風大便器更新・既設配管に接続100

75

数量品　番器具名

1

洗面器

化粧鏡 YM4560A

L270D

掃除用流し SK22A

床排水金物 1T5A50

Ｌ型手すり 1T113BL10

洋風便器

和風大便器

紙巻器

CS20AB 1

ロータンク式 2

3

2

2

女子ＷＣ 撤去器具類

数量品　番器具名

1Ｌ型手すり T114CL11R

洋風便器

和風大便器

紙巻器

1C755VU

YH116

女子ＷＣ 新設器具類

2

3

SK510D

洗面器

化粧鏡

マルチシンク 1

1

1L210C

YM4560A

給水・排水平面詳細図（現況・改修） Ｍ－０５

CS400BM

令和０５年０７月０７日
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×
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訂　正
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５

八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

南校舎１階平面詳細図（現況・撤去） 南校舎１階平面詳細図（改修）

女子ＷＣ 新設器具類

数量品　番器具名 数量品　番器具名

Ｌ型手すり

1

1

1

1

Ｌ型手すり 1

1

男子ＷＣ 新設器具類

T114CL11RT114CL11R

1

洋風便器 3

紙巻器 3

洗面器

カウンター

2

化粧鏡

マルチシンク SK510D

洋風便器

紙巻器YH116 YH116

小便器

小便器用手すり

3

1

洗面器

カウンター

2

化粧鏡

マルチシンク SK510D 1

25

25

25

25

25

25

20 20

20
20

30

30

40 40

40

20

20

30

30

20 20

2020

20

20

20
20

20

20

FV・廻り配管撤去

FV・廻り配管撤去

FV・廻り配管撤去

FV・廻り配管撤去

FV・廻り配管撤去

FV・廻り配管撤去

FV・廻り配管撤去

水栓・廻り配管撤去水栓・廻り配管撤去

女子・男子トイレ　１～３階平面図（給水管現況・撤去）　1/50 女子・男子トイレ　１～３階平面図（給水管 改修）　1/50

既設給水管より延長

ML35

L830CRU

MMA5A2130A1060W

ML35

L830CRU

MMA5A2130A1060W 1

1

25 既設給水管より延長

20

図　面　名
１：　５０ Ｍ－０６給水平面詳細図（現況・改修）

工　事　名
南校舎１～３階 男子・女子便所

CS400BM CS400BM

UFS900WR

T114CU22R

令和０５年０７月０７日
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訂　正
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５

八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事
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掃除具入 掃除具入

南校舎１階平面詳細図（現況・撤去） 南校舎１階平面詳細図（改修）

女子ＷＣ 新設器具類

数量品　番器具名 数量品　番器具名

Ｌ型手すり

1

1

1

1

Ｌ型手すり 1

1

男子ＷＣ 新設器具類

T114CL11RT114CL11R

1

洋風便器 3

紙巻器 3

洗面器

カウンター

2

化粧鏡

マルチシンク SK510D

洋風便器

紙巻器YH116 YH116

小便器

小便器用手すり

3

1

洗面器

カウンター

2

化粧鏡

マルチシンク SK510D 1

COA50 COA50

40

40 40

40

50

50

T5B50
撤去T5B50 撤去

和風便器・廻り配管撤去
３組

Ｉ形手すり ４組撤去

Ｌ形手すり 撤去

COA100 COA100

Ｌ形手すり 撤去

洋風便器・廻り配管撤去

50

50

床置ストール小便器 撤去

廻り配管撤去　４組

100

100

75

75

75

100

100

洋風便器・廻り配管撤去

75

75

75

75

既設汚水管に接続

既設汚水管に接続

既設汚水管に接続

既設汚水管 100キャップ止め

既設雑排水管 50キャップ止め
既設雑排水管 50キャップ止め

女子便所

男子便所
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既設汚水管に接続
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50

50

既設汚水管 50キャップ止め

既設雑排水管に接続

女子・男子トイレ　１階平面図（排水管 現況・撤去）　1/50 女子・男子トイレ　１階平面図（排水管 改修）　1/50
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1

既設汚水管に接続

小便器新設

既設汚水管に接続

小便器新設

マルチシンク新設

洋風便器新設

マルチシンク新設

洋風便器新設

洋風便器新設

洋風便器新設

洗面器新設 ２組洗面器新設 ２組

ML35

L830CRU

MMA5A2130A1060W

化粧鏡撤去 2,130×1,060化粧鏡撤去 2,130×1,060

化粧鏡新設化粧鏡新設

ML35

L830CRU

MMA5A2130A1060W

カウンター共洗面器撤去 ２組 カウンター共洗面器撤去 ２組

Ｌ形手すり 新設
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工　事　名 図　面　名
１：　５０ Ｍ－０７

南校舎１階 男子・女子便所

排水平面詳細図（現況・改修）

CS400BM CS400BM

UFS900WR

T114CU22R

令和０５年０７月０７日
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訂　正
作成年月日 （株）八木建設一級建築士事務所

建設大臣人登録第２８４４４９号
０７７４－８２－３１２５

八　木　寿　美　穂

図面番号縮　尺
京都府知事登録第０２Ａ００５５３泉ヶ丘中学校トイレ改修工事

南校舎２階～３階平面詳細図（改修）南校舎２階～３階平面詳細図（現況・撤去）
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Ｉ形手すり ４組撤去

洋風便器・廻り配管撤去

Ｌ形手すり 撤去 撤去 撤去

撤去 撤去

洋風便器・廻り配管撤去

Ｌ形手すり 撤去

床置ストール小便器 撤去

廻り配管撤去　４組

小便器手すり 撤去
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既設汚水管 100キャップ止め
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既設汚水管に接続

既設汚水管に接続
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既設汚水管に接続
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既設雑排水管に接続
既設雑排水管に接続
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既設汚水管に接続

既設雑排水管 50キャップ止め

既設雑排水管 50キャップ止め
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女子ＷＣ 新設器具類

数量品　番器具名 数量品　番器具名

Ｌ型手すり

1

1

1

1

Ｌ型手すり 1

1

男子ＷＣ 新設器具類

T114CL11RT114CL11R

1

洋風便器 3

紙巻器 3

洗面器

カウンター

2

化粧鏡

マルチシンク SK510D

洋風便器

紙巻器YH116 YH116

小便器

小便器用手すり

3

1

洗面器

カウンター

2

化粧鏡

マルチシンク SK510D 1

女子・男子トイレ　2・3階平面図（排水管 現況・撤去）　1/50 女子・男子トイレ　2・3階平面図（排水管 改修）　1/50

1

1

ML35

L830CRU

MMA5A2130A1060W

ML35

L830CRU

MMA5A2130A1060W

洗面器新設 ２組

化粧鏡新設

洗面器新設 ２組

化粧鏡新設

既設汚水管に接続

小便器新設

既設汚水管に接続

小便器新設

マルチシンク新設

洋風便器新設

マルチシンク新設

Ｌ形手すり 新設

洋風便器新設 ３組

化粧鏡撤去 2,130×1,060

カウンター共洗面器撤去 ２組

化粧鏡撤去 2,130×1,060

カウンター共洗面器撤去 ２組

図　面　名
１：　５０

南校舎２・３階 男子・女子便所

排水平面詳細図（現況・改修） Ｍ－０８
工　事　名

CS400BM CS400BM

UFS900WR

T114CU22R

令和０５年０７月０７日
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本校舎 １階 女子便所 平面図　1/100

本校舎 １階 男子便所 現況平面図　1/100 本校舎 １階 男子便所 改修平面図　1/100 本校舎 ２階 男子便所 現況平面図　1/100 本校舎 ２階 男子便所 改修平面図　1/100

２，２５５

本校舎 ３階 女子便所 現況平面図　1/100 本校舎 ３階 女子便所 改修平面図　1/100

南校舎 １～３階  女子・男子便所 現況平面図　1/100 南校舎 １～３階  女子・男子便所 改修平面図　1/100

中校舎 １階 多目的便所 平面図　1/100

女子便所

S

S

S

天井センサー・取外し再取付×3
照明器具更新
LED40×2 富士型

照明器具更新

LED20×2 富士型

天井より立下り金属モール(A)
更新

2ET

換気扇250φ　更新

LED40×2 富士型
×２台

天井より立下り金属モール(A)

照明器具更新
LED40×2 富士型

×２台照明器具撤去

撤去

天井より立下り金属モール(A)
更新

換気扇250φ　更新

換気扇250φ　撤去

LED40×2 富士型
×２台

天井より立下り金属モール(A)

照明器具撤去

撤去

換気扇250φ　撤去

照明器具更新
LED40×2 富士型

×２台

天井より立下り金属モール(A)
更新

換気扇250φ　更新

LED40×2 富士型
×２台照明器具撤去

換気扇250φ　撤去
天井より立下り金属モール(A)
撤去

LED40×2 富士型
×２台

天井より立下り金属モール(A)

照明器具更新

換気扇250φ　更新

2ET 2ET
2ET 2ET

2ET
2ET

2ET

更新

天井より立下り金属モール(A)
新設

照明器具更新
LED20×2 富士型

換気扇250φ　更新

2ET

2ET

2ET

2ET

換気扇300φ　撤去 換気扇300φ　撤去 換気扇300φ　更新

女子便所 男子便所
男子便所

天井より立下り金属モール(A)
更新 ×６ヶ所

既設分電盤

手　洗 手　洗 手　洗 手　洗

LED40×2 富士型
照明器具撤去×６台

LED40×2 富士型
×６台照明器具更新

泉ヶ丘中学校　児童トイレ改修工事
本校舎、中校舎、南校舎各便所

１：１００ Ｍ－０９電灯コンセント平面図（現況・改修） 令和０５年０７月０７日


